

ETIMA

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Terepjáró haszongépjármű (pick-up) (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	45 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Közbeszerzési eljárás eljárás (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	90 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Ökológiai állapotfelmérés és értékelés (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	19 hónap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Labormérés (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Promóciós csomag elkészítése (50 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Kiadványok nyomdai előkészítési és kivitelezési munkálatai (500 db tájékoztató brossúra, 1334 db ismeretterjesztő kiadvány) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Zárókonferencián catering szolgáltatás biztosítása (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Adattároló eszközök beszerzése (3 db NAS, 15 db HDD) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Multifunkciós gép beszerzése (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap

Projekt azonosítószáma:	HUSKROUA/1702/6.1/0029
Projekt címe:	Ecological Assessment of Upper Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values
Beszerezés tárgya:	Szakmai tanulmányút szervezése (1 db) HUSKROUA ETIMA projekt keretében
Megvalósítás határideje:	30 nap