

Támogatási Szerződés

egységes szerkezetben a 2023.03.31. napján elfogadott

2. számú szerződésmódosítással

(a 2. számú módosítással érintett részek dőlten szedve)

amely létrejött

A **Miniszterelnökség** (jogelőd: Pénzügyminisztérium), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.

Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről a **Gazdaságfejlesztési Minisztérium** (jogelőd: Technológiai és Ipari Minisztérium), mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.

Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): 848392

Adószám: 15848398-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01857025-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Czomba Sándor államtitkár**(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett GINOP-10.1.1-21-2021-00001 azonosító számon regisztrált, 2021.11.15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2022.02.03. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 103.§-a értelmében a foglalkoztatáspolitikai és technológiai és ipari miniszter felelősségi – és hatásköréből 2022. november 22. hatállyal a gazdaságfejlesztési miniszter feladat-és hatáskörébe került. Az átmeneti időszakra a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 197. §-a értelmében a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a kormányzati szakpolitikai feladatok tekintetében 2022. november 22. hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. tv. 5. §-a értelmében 2023. január 1-től létrejött a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással a **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**. A projekt Főkezdményezettjének hivatalos képviselője az 1/2023. (I. 12.) KE határozat alapján **Dr. Czomba Sándor államtitkár úr**. Ezen felül Magyarország Alaptörvényének 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a **fővárosi és vármegyei kormányhivatal** lett.

A kedvezményezett 2023.02.06-án kelt levele alapján **1.128.512.728 Ft** nem került felhasználásra a 84 milliárd forintból, ennyivel csökkentésre került a szerződés összege. Az új keretösszeg: **82.871.487.272 Ft**.

A fentiek alapján szükségessé vált a szerződésmódosítás.

A Felek a 2022.03.22. napon kelt Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés tárgya „Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére” című és GINOP-10.1.1-21-2021-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek finanszírozása, mely a 2020. évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA), 2021. évben a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap (2021. július 02. napjától Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap, 2023.01.01-től újra Nemzeti Foglalkoztatási Alap) előfinanszírozási rendszerén keresztül történik.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, /üzemelteti:

| Helyszín jellege | Irányítószám | Helység | Utca | Közterület | Helyrajzi szám |
|---------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|----------------|
| Fő megvalósítási helyszín | 1054 | Budapest | Kálmán Imre utca | 2. | 24887 |
| | 1011 | Budapest | Vám utca | 5-7. | 14142 |
| | 1117 | Budapest | Karinthy Frigyes út | 3. | 4271 |
| | 1082 | Budapest | Kisfaludy utca | 11. | 35628 |
| | 1139 | Budapest | Teve utca | 1/a-c. | 27638/6 |
| | 1056 | Budapest | Váci utca | 62-64. | 23961 |
| | 5600 | Békéscsaba | Árpád sor | 2/6 | 44/2 |
| | 4024 | Debrecen | Piac utca | 42-48. | 9058 |
| | 4024 | Debrecen | Piac utca | 54. | 9710/1 |
| | 3300 | Eger | Kossuth Lajos utca | 9. | 4967 |
| | 9021 | Győr | Jókai utca | 12. | 7133 |
| | 7400 | Kaposvár | Nagy Imre tér | 1. | 351/3 |
| | 6000 | Kecskemét | Klapka utca | 34. | 913/4 |
| | 3530 | Miskolc | Mindszent tér | 3. | 6942/1 |
| | 4400 | Nyíregyháza | Hősök tere | 9. | 292/1 |
| | 7623 | Pécs | Király utca | 46. | 17324/2 |
| | 3100 | Salgótarján | Alkotmány út | 11. | 1788 |
| | 6722 | Szeged | Rákóczi tér | 1. | 3072/2 |
| | 8000 | Székesfehérvár | Sörház tér | 1. | 4255/1 |
| | 7100 | Szekszárd | Augusz Imre utca | 7. | 1921/2 |
| | 7100 | Szekszárd | Szent István tér | 11-13. | 2703 |
| | 5000 | Szolnok | Kossuth út | 6-8. | 806/A/1 |
| | 9700 | Szombathely | Vörösmarty Mihály utca | 9. | 6715 |
| | 2800 | Tatabánya | Bárdos László utca | 2. | 2705/9 |
| | 8200 | Veszprém | Batsányi János utca | 5. | 3941 |
| | 8900 | Zalaegerszeg | Mártírok útja | 42-44. | 3226/5/A/4 |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) **Korm. rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap (2021. július 02. napjától Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap, 2023.01.01-től újra Nemzeti Foglalkoztatási Alap) előfinanszírozási rendszerén keresztül a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2020.11.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének napja: **2022.09.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek (kivéve a könyvvizsgálat költsége) számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb **2022. december 15.** A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **82 871 487 272 Ft**, azaz **nyolcvankétfemilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-kettőszázhetvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **82 871 487 272 Ft**, azaz **nyolcvankétfemilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-kettőszázhetvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **82 871 487 272 Ft**, azaz **nyolcvankétfemilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-kettőszázhetvenkettő** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni. A 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó **projektszintű likviditási tervet** jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege **nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át**, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **82 871 487 272 Ft, azaz nyolcvankétfemilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-kettőszázhetvenkettő forint.**

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az összköltség 1%-át.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **82 871 487 272 Ft, azaz nyolcvankétfemilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-kettőszázhetvenkettő forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A megvalósítás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni a Támogató által előírt beszámolóiban, illetve vállalja a Támogató által bekért eseti adatokról való adatszolgáltatást.

8.2 Amennyiben a Kedvezményezett párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, - ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k), és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy a társasági dokumentumai/alapító okirata törzskönyvi nyilvántartás alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



 Dr. Czomba Sándor
 államtitkár
 Gazdaságfejlesztési Minisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2023. MÁRC 28. napján
 * 4. *



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2023. MÁRC 31. napján
 * 93. *

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás (fizikailag nem csatolt)
7. melléklet – Kommunikációs terv (fizikailag nem csatolt)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-10.1.1-2021-00001**
Kedvezményezett: **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**

| Támogatást igénylő | Tevékenység neve | Költség típus | Költség elem | Finanszírozási mód | Bruttó egységár | Elszámolható költség |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 3 204 906 771 | 3 204 906 771 |
| BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 2 293 620 | 2 293 620 |
| BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 775 721 087 | 2 775 721 087 |
| BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek | Utófinanszírozás | 1 543 761 | 1 543 761 |
| BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 7 038 | 7 038 |
| BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 3 175 | 3 175 |
| BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 752 600 | 1 752 600 |
| BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 453 422 022 | 2 453 422 022 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|----------------|----------------|
| BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 6 350 | 6 350 |
| BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 2 540 000 | 2 540 000 |
| BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 3 617 445 228 | 3 617 445 228 |
| BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 2 981 965 | 2 981 965 |
| BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 2 990 | 2 990 |
| BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 44 729 | 44 729 |
| BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 6 477 000 | 6 477 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 27 660 303 635 | 27 660 303 635 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 0 | 0 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 2 006 566 | 2 006 566 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|---------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 16 192 500 | 16 192 500 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Utófinanszírozás | 11 747 351 | 11 747 351 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Utófinanszírozás | 5 958 388 | 5 958 388 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Utófinanszírozás | 77 341 792 | 77 341 792 |
| CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 3 404 086 076 | 3 404 086 076 |
| CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Utófinanszírozás | 7 894 | 7 894 |
| CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvántartásának biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 8 800 | 8 800 |
| CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 6 096 000 | 6 096 000 |
| FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 2 762 975 824 | 2 762 975 824 |
| FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvántartásának biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 11 176 | 11 176 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------|---------------|
| FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 2 413 000 | 2 413 000 |
| GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 4 066 921 136 | 4 066 921 136 |
| GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 4 166 | 4 166 |
| GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 231 320 | 231 320 |
| GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 3 048 000 | 3 048 000 |
| HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 3 581 965 533 | 3 581 965 533 |
| HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 19 050 | 38 100 |
| HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 1 143 000 | 1 143 000 |
| HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 2 689 860 | 2 689 860 |
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 2 588 565 286 | 2 588 565 286 |
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Utófinanszírozás | 4 980 234 | 4 980 234 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|---------------|---------------|
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 3 937 | 3 937 |
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 74 704 | 74 704 |
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak | Utófinanszírozás | 311 031 | 311 031 |
| HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 4 889 500 | 4 889 500 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 069 194 441 | 2 069 194 441 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 5 762 | 5 762 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 12 814 | 12 814 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 790 400 | 790 400 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 079 500 | 1 079 500 |
| KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 202 258 519 | 2 202 258 519 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|---------------|---------------|
| KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 6 350 | 6 350 |
| KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 4 762 500 | 4 762 500 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 707 841 762 | 707 841 762 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 599 987 | 599 987 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek | Utófinanszírozás | 424 274 | 424 274 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 6 350 | 6 350 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak | Utófinanszírozás | 9 000 | 9 000 |
| NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 016 000 | 1 016 000 |
| PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 6 747 050 544 | 6 747 050 544 |
| PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 7 874 | 7 874 |
| PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 5 547 360 | 5 547 360 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|---------------|---------------|
| SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 092 668 811 | 2 092 668 811 |
| SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek | Utófinanszírozás | 152 787 | 152 787 |
| SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 9 906 | 9 906 |
| SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 2 430 100 | 2 430 100 |
| SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 460 500 | 1 460 500 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | A 3.1.2.1 a) pontban meghatározott bérköltség támogatás | Utófinanszírozás | 2 333 693 120 | 2 333 693 120 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 1 245 565 | 1 245 565 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek | Utófinanszírozás | 155 | 155 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 3 908 | 3 908 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 18 683 | 18 683 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------|---------------|
| SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 6 700 000 | 6 700 000 |
| TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 968 847 658 | 968 847 658 |
| TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 5 969 | 5 969 |
| TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 935 000 | 935 000 |
| VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 2 680 219 722 | 2 680 219 722 |
| VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 5 850 | 5 850 |
| VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 130 300 | 1 130 300 |
| VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 3 689 574 121 | 3 689 574 121 |
| VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 4 445 | 4 445 |
| VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 7 493 000 | 7 493 000 |
| ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | Célcsoport támogatásának költségei | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai | Utófinanszírozás | 3 067 999 245 | 3 067 999 245 |

| Általános (rezi) költség | Egyéb általános (rezi) költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek | Utófinanszírozás | 999 681 | 999 681 |
|--|--|--|------------------|--------------------------|-----------|
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás | 10 160 | 10 160 |
| Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 387 504 | 387 504 |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Projekt szintű könyvvizsgálat költsége | Utófinanszírozás | 1 714 500 | 1 714 500 |
| Elszámolható összköltség | | | | 82 871 487 272 Ft | |

.....
 Dr. Czomba Sándor
 államtitkár
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2023. MÁRC. 2. 8. napján.




.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2023. MÁRC. 2. 8. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-10.1.1-21-2021-00001**
 Kedvezményezett: **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**

| Források | (Ft) |
|--|-----------------------|
| I. Saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása | 0 |
| II. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 82 871 487 272 |
| Összesen | 82 871 487 272 |



Dr. Czomba Sándor
 államtitkár




Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.

2023 MÁRC 31

Kelt: Budapest, ... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

 Támogatási szerződés száma: **GINOP-10.1.1-21-2021-00001**
 Kedvezményezett: **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése | Megvalósítási tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2022.09.15. | Az ágazati bértámogatásra fordított kiadások elszámolására irányuló első kifizetési igénylés benyújtásra kerül. | Az ágazati bértámogatásra fordított kiadások elszámolására irányuló első kifizetési igénylés benyújtásra kerül. A kifizetési kérelembe várhatóan beállításra kerülő összeg 71,5 Mrd Ft. | 0 |

 Dr. Czomba Sándor
 államtitkár
Gazdaságfejlesztési Minisztérium

 P.H.
 Kelt: Budapest, **2023. MÁRC. 2. 8.**
 napján.

 Greinsetter Balázs
 helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

 P.H.
 Kelt: Budapest, **2023. MÁRC. 1.**
 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-10.1.1-21-2021-00001**
Kedvezményezett: **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| A COVID-19 világjárvány hatásainak leküzdése vagy ellensúlyozása érdekében támogatott résztvevők száma - férfi | | | 2022.09.15. | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| A COVID-19 világjárvány hatásainak leküzdése vagy ellensúlyozása érdekében támogatott résztvevők száma - férfi | | | 2023.01.20. | 0 | 31 500 | 31 500 |
| A COVID-19 világjárvány hatásainak leküzdése vagy ellensúlyozása érdekében támogatott résztvevők száma - nő | | | 2022.09.15. | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| A COVID-19 világjárvány hatásainak leküzdése vagy ellensúlyozása érdekében támogatott résztvevők száma - nő | | | 2023.01.20 | 0 | 31 500 | 31 500 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők közül 6 hónappal a támogatás befejezését követően foglalkoztatásban lévők száma - férfi | | | 2023.01.20. | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők közül 6 hónappal a | | | 2023.03.15. | 0 | 15 750 | 15 750 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------|--------|--------|
| támogatás befejezését követően foglalkoztatásban lévőek száma - férfi | | | | | | |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők közül 6 hónappal a támogatás befejezését követően foglalkoztatásban lévőek száma - nő | | | 2023.01.20. | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők közül 6 hónappal a támogatás befejezését követően foglalkoztatásban lévőek száma - nő | | | 2023.03.15. | 0 | 15 750 | 15 750 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők száma - férfi | | | 2022.09.15. | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők száma - férfi | | | 2023.01.20. | 0 | 31 500 | 31 500 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők száma - nő | | | 2022.09.15. | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| A járvány munkaerőpiaci következményeinek kezelését szolgáló intézkedésekben résztvevők száma - nő | | | 2023.01.20. | 0 | 31 500 | 31 500 |
| Azoknak a résztvevőknek a száma, akik 6 hónappal a támogatás befejezését | | | 2023.01.20. | 15 750 | 15 750 | 15 750 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------|--------|--------|
| követően megtartották munkahelyüket - férfi | | | | | | |
| Azoknak a résztvevőknek a száma, akik 6 hónappal a támogatás befejezését követően megtartották munkahelyüket - férfi | | | 2023.03.15. | 0 | 15 750 | 15 750 |
| Azoknak a résztvevőknek a száma, akik 6 hónappal a támogatás befejezését követően megtartották munkahelyüket - nő | | | 2023.01.20. | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| Azoknak a résztvevőknek a száma, akik 6 hónappal a támogatás befejezését követően megtartották munkahelyüket - nő | | | 2023.03.15. | 0 | 15 750 | 15 750 |

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP eredmény-indikátorok esetében.

Amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.



 Dr. Czomba Sándor
 államtitkár
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
 P.H.
 2023 MÁRC 2 8.
 Kelt: Budapest
 napján.




 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
 P.H.
 2023 MÁRC 3
 Kelt: Budapest,
 napján.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-10.1.1-21-2021-00001**

Kedvezményezett: **Gazdaságfejlesztési Minisztérium**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|--|---|--|--|
| 1. | Ágazati bértámogatással érintett munkavállalók száma | Azoknak a munkavállalóknak a száma, akik foglalkoztatásához kapcsolódóan ágazati támogatásban részesült a munkáltató. | 63 000 fő | nem releváns |

.....
 Dr. Czomba Sándor
 államtitkár
Gazdaságfejlesztési Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest,
2023. MÁRC. 2. B......
 napján.



.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

P.H.

Kelt: Budapest,
2023. MÁRC. 2. B......
 napján.



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

1. Preambulum

A GINOP-10.1.1-21 Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-10.1.1-21 Ágazati bértámogatás a COVID–19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére tárgyú felhívására GINOP-10.1.1-21-2021-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022. február 3-án kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Ágazati bértámogatás a COVID–19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Konzorcium tagjai 2022. február 24. napján konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, amelyet 2022. szeptember 05., valamint 2022. november 18. napján módosítottak.

A Támogató és a Konzorcium között 2022. március 22. napján támogatási szerződés jött létre.

A Konzorcium tagok a Megállapodás szövegét az alábbiak szerint módosítják:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

| | |
|---|----------------------------------|
| Szervezet neve: | Gazdaságfejlesztési Minisztérium |
| Postacím: | 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. |
| Székhely: | 1011 Budapest, Vám utca 5-7. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 848392 |
| Adószám: | 15848398-2-41 |
| Alíráásra jogosult képviselője: | Dr. Czomba Sándor |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10032000-01857025-00000000 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Szervezet neve: | Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. |
| Székhely: | 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789257 |
| Adószám: | 15789257-2-03 |
| Alíráásra jogosult képviselője: | Kovács Ernő főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10025004-00299657-30005259 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szervezet neve: | Baranya Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 7623 Pécs, József Attila utca 10. |
| Székhely: | 7623 Pécs, József Attila utca 10. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 789246 |
| Adószám: | 15789240-2-02 |
| Aláírási jogosult képviselője: | Dr. Horváth Zoltán főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10024003-00299585-30005194 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szervezet neve: | Békés Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. |
| Székhely: | 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 789268 |
| Adószám: | 15789264-2-04 |
| Aláírási jogosult képviselője: | Dr. Takács Árpád főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10026005-00299578-30005297 |

| | |
|---|---|
| Szervezet neve: | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. |
| Székhely: | 3525 Miskolc, Városház tér 1. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 789279 |
| Adószám: | 15789271-2-05 |
| Aláírási jogosult képviselője: | dr. Alakszai Zoltán főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10027006-00299561-30005493 |

| | |
|---|--|
| Szervezet neve: | Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. |
| Székhely: | 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 789280 |
| Adószám: | 15789288-2-06 |
| Aláírási jogosult képviselője: | Dr. Róth Márton főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10028007-00299664-30005383 |

| | |
|--|--|
| Szervezet neve: | Fejér Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. |
| Székhely: | 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789291 |
| Adószám: | 15789295-2-07 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | dr. Simon László főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10029008-00299640-30005376 |

| | |
|--|--|
| Szervezet neve: | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 9021 Győr, Árpád út 32. |
| Székhely: | 9021 Győr, Árpád út 32. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789301 |
| Adószám: | 15789305-2-08 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Széles Sándor főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10033001-00299633-30005369 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Szervezet neve: | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 4024 Debrecen, Piac u. 54. |
| Székhely: | 4024 Debrecen, Piac u. 54. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789312 |
| Adószám: | 15789312-2-09 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Rácz Róbert főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10034002-00299626-30005259 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Szervezet neve: | Heves Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. |
| Székhely: | 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789323 |
| Adószám: | 15789329-2-10 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Ignác Balázs főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10035003-00299619-30005369 |

| | |
|--|---|
| Szervezet neve: | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. |
| Székhely: | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789389 |
| Adószám: | 15789381-2-16 |
| Aláíráásra jogosult képviselője: | dr. Berkó Attila főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10045002-00299602-30005345 |

| | |
|--|--|
| Szervezet neve: | Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. |
| Székhely: | 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789334 |
| Adószám: | 15789336-2-11 |
| Aláíráásra jogosult képviselője: | Dr. Kancz Csaba főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10036004-00299554-30005321 |

| | |
|--|--|
| Szervezet neve: | Nógrád Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. |
| Székhely: | 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789345 |
| Adószám: | 15789343-2-12 |
| Aláíráásra jogosult képviselője: | Dr. Szabó Sándor főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10037005-00299547-30005194 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Szervezet neve: | Somogy Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. |
| Székhely: | 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789367 |
| Adószám: | 15789367-2-14 |
| Aláíráásra jogosult képviselője: | Dr. Neszményi Zsolt főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10039007-00299688-30005321 |

| | |
|--|---|
| Szervezet neve: | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. |
| Székhely: | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789378 |
| Adószám: | 15789374-2-15 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Román István főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10044001-00299695-30005455 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Szervezet neve: | Tolna Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. |
| Székhely: | 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789390 |
| Adószám: | 15789398-2-17 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | dr. Horváth Kálmán főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10046003-00299530-30005321 |

| | |
|--|---|
| Szervezet neve: | Vas Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 9. |
| Székhely: | 9700 Szombathely, Berzsényi Dániel tér 1. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789400 |
| Adószám: | 15789408-2-18 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Vámos Zoltán főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10047004-00299523-30005235 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Szervezet neve: | Veszprém Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 8200 Veszprém, Batsányi János utca 5. |
| Székhely: | 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789411 |
| Adószám: | 15789415-2-19 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Takács Szabolcs főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10048005-00299516-30005280 |

| | |
|--|---|
| Szervezet neve: | Zala Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. |
| Székhely: | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789422 |
| Adószám: | 15789422-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Dr. Sifter Rózsa főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10049006-00299509-30005369 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Szervezet neve: | Budapest Főváros Kormányhivatala |
| Postacím: | 1364 Budapest, Pf.: 234. |
| Székhely: | 1056 Budapest, Váci utca 62-64. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789235 |
| Adószám: | 15789233-2-41 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | dr. Sára Botond főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10023002-00299592-30005163 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Szervezet neve: | Pest Vármegyei Kormányhivatal |
| Postacím: | 1364 Budapest, Pf.: 270. |
| Székhely: | 1052 Budapest, Városház utca 7. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 789356 |
| Adószám: | 15789350-2-41 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Dr. Tarnai Richárd főispán |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10023002-00299671-30005163 |

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2022. január 17-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján az Innovációs és Technológiai Minisztériumot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető).

A 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 103.§-a értelmében a foglalkoztatáspolitikai és ipari miniszter felelősségi- és hatásköréből 2022. november 22. hatállyal a gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe került. Az átmeneti időszakra a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 197. §-a értelmében a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a kormányzati szakpolitikai feladatok tekintetében 2022. november 22. hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A 2022. évi II. tv. 5. §-a értelmében jogszabályon alapuló jogutódlás alapján 2023. január 1-től létrejött a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Magyarország Alaptörvényének 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

A Tagok megállapodnak, hogy a 2022. február 24. napján megkötött és 2022. szeptember 5. napján, valamint 2022. november 18. napján módosított Megállapodás 3.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés 4. „A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege” pontjának megfelelően; a Támogatási Szerződés 1. számú, „A Projekt költségvetése” mellékletében foglalt, és részletezett tevékenységek megvalósítását vállalják, a mellékletében foglalt mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban.

| | Tag neve | Részprojekt dokumentációjában meghatározott tevékenységek | A tevékenységekre jutó elszámolható költség összege | A tevékenységekre jutó támogatás összege |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Gazdaságfejlesztési Minisztérium | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 0,- | 0,- |
| 2. | Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.207.200.391,- | 3.207.200.391,- |
| 3. | Baranya Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.779.027.661,- | 2.779.027.661,- |
| 4. | Békés Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.455.968.372,- | 2.455.968.372,- |
| 5. | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.626.951.912,- | 3.626.951.912,- |
| 6. | Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.410.198.770,- | 3.410.198.770,- |
| 7. | Fejér Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.765.400.000,- | 2.765.400.000,- |
| 8. | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 4.070.204.622,- | 4.070.204.622,- |
| 9. | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.585.836.493,- | 3.585.836.493,- |
| 10. | Heves Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.598.824.692,- | 2.598.824.692,- |
| 11. | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.071.082.917,- | 2.071.082.917,- |

| | | | | |
|------------------|--|---|------------------|-------------------------|
| 12. | Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.207.027.369,- | 2.207.027.369,- |
| 13. | Nógrád Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 709.897.373,- | 709.897.373,- |
| 14. | Somogy Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.096.722.104,- | 2.096.722.104,- |
| 15. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.341.661.431,- | 2.341.661.431,- |
| 16. | Tolna Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 969.788.627,- | 969.788.627,- |
| 17. | Vas Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 2.681.355.872,- | 2.681.355.872,- |
| 18. | Veszprém Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.697.071.566,- | 3.697.071.566,- |
| 19. | Zala Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 3.071.111.090,- | 3.071.111.090,- |
| 20. | Budapest Főváros Kormányhivatala | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 27.773.550.232,- | 27.773.550.232,- |
| 21. | Pest Vármegyei Kormányhivatal | Munkaerőpiaci program megvalósítása | 6.752.605.778,- | 6.752.605.778,- |
| Összesen: | | | | 82.871.487.272,- |

A tagok felelnek az általuk vállalt feladatok elvégzéséért.

Jelen módosítás 12 egymást követő, sorszámozott oldalból áll és 22 db eredeti példányban készült. Az eredeti Megállapodás és 1. és 2. számú módosításának jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak, azokat a Tagok magukra nézve továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el. Jelen módosítás az azt utóbb aláíró fél aláírásának dátumával jön létre és lép hatályba.

Konzorcium vezetője

Dr. Czomba Sándor

Gazdaságfejlesztési Minisztérium



Aláírás dátuma:

2023. 02. 14.

1. Konzorciumi tag

Kovács Ernő

Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

2. Konzorciumi tag

Dr. Horváth Zoltán

Baranya Vármegyei Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

3. Konzorciumi tag

Dr. Takács Árpád

Békés Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

4. Konzorciumi tag

dr. Alakszai Zoltán

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

5. Konzorciumi tag

Dr. Róth Márton

Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.



6. Konzorciumi tag


.....
dr. Simon László

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....

7. Konzorciumi tag


.....
Szeles Sándor

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....

8. Konzorciumi tag


.....
Rácz Róbert


Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....

9. Konzorciumi tag


.....
Ignác Balázs


Heves Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....

10. Konzorciumi tag


.....
dr. Berkó Attila

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....

11. Konzorciumi tag


.....
Dr. Kancz Csaba

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal


P.H.

Aláírás dátuma:

2023.....02.06.....



12. Konzorciumi tag


.....
Dr. Szabó Sándor


Nógrád Vármegyei Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

13. Konzorciumi tag


.....
Dr. Neszményi Zsolt

Somogy Vármegyei Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

14. Konzorciumi tag


.....
Román István

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

15. Konzorciumi tag


.....
dr. Horváth Kálmán

Tolna Vármegyei Kormányhivatal



P.H.

Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

16. Konzorciumi tag


.....
Vámos Zoltán

Vas Vármegyei Kormányhivatal



P.H.

Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

17. Konzorciumi tag


.....
Takács Szabolcs

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal



P.H.

Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.



18. Konzorciumi tag



Dr. Sifter Rózsa

Zala Vármegyei Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

19. Konzorciumi tag

dr. Sára Botond

Budapest Főváros Kormányhivatala



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

20. Konzorciumi tag

Dr. Tarnai Richárd

Pest Vármegyei Kormányhivatal



Aláírás dátuma:

2023. 02. 06.

