

## Támogatási Szerződés

egységes szerkezetben a ..... **2023 JÚN. 01** ..... napján elfogadott  
**3. számú szerződésmódosítással**  
(a 3. számú módosítással érintett részek dőlten szedve)

amely létrejött egyrészről

A **Miniszterelnökség** (jogelőd: Pénzügyminisztérium), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 775290  
Adószám: 15775292-2-41

másrészről a **Gazdaságfejlesztési Minisztérium** (jogelőd: **Technológiai és Ipari Minisztérium**), mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

**Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.**  
**Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.**  
**Azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): 848392**  
**Adószám: 15848398-2-41**  
**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00005503-07010014**  
**Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Czomba Sándor államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001** azonosító számon regisztrált **2021.08.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.11.11.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 103.§-a értelmében a foglalkoztatáspolitikai és ipari miniszter felelősségi – és hatásköréből 2022. november 22. hatállyal a gazdaságfejlesztési miniszter feladat-és hatáskörébe került. Az átmeneti időszakra a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 197. §-a értelmében a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a kormányzati szakpolitikai feladatok tekintetében 2022. november 22. hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. tv. értelmében 2023. január 1-től létrejött a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Magyarország Alaptörvényének 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal lett.

A projekt Főkezdményezettjének hivatalos képviselője az 1/2023. (I. 12.) KE határozat alapján dr. Czomba Sándor államtitkár úr.

2022.02.02-án módosult a Felhívás, melynek értelmében 3 új tevékenység került be a továbbadott támogatással kapcsolatos elszámolható költségekhez. Az új költségelemek rögzítésére jelen szerződésmódosításban került sor.

Változás történt továbbá a projekt megvalósítási helyszíne és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium bankszámlaszáma vonatkozásában is, illetve egyéb adminisztratív jellegű változások is átvezetésre kerültek.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a szerződés6. számú melléklete szerinti helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon is elérhetők.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.08.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2021.07.02.**

A Projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: **2021.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2026.02.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt költségvetése

#### 4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt 1300/2021. (V.21.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keretben tervezett elszámolható összköltsége **70 000 000 000 Ft**, azaz **hetvenmilliárd forint**.

#### 4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **70 000 000 000 Ft**, azaz **hetvenmilliárd forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás **70 000 000 000 Ft**, azaz **hetvenmilliárd forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.6. Támogatás igénylése

##### 4.6.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

*Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 69 990 426 060 Ft, azaz hatvankilencmilliárd-kilencszázkilencvenmillió-négyszázhuszonhatezer-hatvan forint.*

#### 4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót is tartalmazó kifizetési kérelmet benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani. A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 350 000 000, azaz háromszázötvenmillió forintot.

#### 4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően jelen szerződés alapján nyújtott támogatásból 70 000 000 000 Ft, azaz hetvenmilliárd forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A projekt a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap (Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap)\* előfinanszírozásával, valamint előleg igénybevételével valósul meg. Az előleg és az utófinanszírozás egyaránt a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap részére folyósítandó. Az előleg több részletben is lehívható. Az előleg lehívása igazodik a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap működési elveihez, beleértve azt is, hogy lehetőség van az előleg tárgyévben fel nem használt részének visszautalására és a következő évben való automatikus igénybevételére.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során minden hónap 15. napjáig köteles a Támogató által előírt sablon alapján adatszolgáltatást teljesíteni a Támogató felé. A havi adatszolgáltatás sablon táblázata a Támogató részéről a Kedvezményezett részére a EA20220000010627iktatószámú elektronikus levélben került megküldésre 2022.02.28.-án. Az adatszolgáltatás sablon valamint a sablon alapján elkészített adatszolgáltatások a támogatási szerződés mellékletét képezik. Az adatszolgáltatási kötelezettség első teljesítésének határideje: 2022.04.15.

8.2. A 8.1 pontban előírt havi adatszolgáltatáson felül a Támogató egyéb, a támogatási szerződésben nem nevesített adatszolgáltatások teljesítését is előírhatja a Kedvezményezettnek a projektmegvalósítás során. Az előírt adatszolgáltatásoknak a Kedvezményezett köteles eleget tenni a Támogató által meghatározott módon és határidőben.

8.3. A Támogató által meghatározott további szerződéses feltételeket a Támogatási szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza.

8.4. A támogató döntés egyéb feltétele:

Amennyiben a Kedvezményezett párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, - ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az ESZA Plusz forrásból megvalósuló projektek esetén a közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

Gazdaságfejlesztési Minisztérium



Kelt: Budapest, 2023. MÁJ. 24. napján.



Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség



P.H.  
2023 JÚN. 01  
Kelt: Budapest, ..... napján.

#### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
7. melléklet - Támogató által meghatározott feltételek
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás (fizikailag nem csatolt)
9. melléklet - Közbeszerzési terv (fizikailag nem csatolt)






1. sz. melléklet

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Bruttó egységár	Elszámolható költség
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	150 535	150 535
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	350 000	1 750 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 538 000 000	1 538 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	4 240 405	4 240 405
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	502 451	502 451
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 645 400	1 645 400
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	57 299	57 299



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	50 800	50 800
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	40 000 000	40 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	40 000 000	40 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	40 000 000	40 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	6 116 320	6 116 320
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Gépjármű bérlése	13 131 800	13 131 800
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	108 000 000	108 000 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	23 660 000	23 660 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	3 667 300	3 667 300
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	14 670 000	14 670 000
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	2 562 530	2 562 530
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	2 275 500	2 275 500
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1 040 000	1 040 000

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	649 165	649 165
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	742 200 000	742 200 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 545 300 000	1 545 300 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	330 077	660 154
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	239 389	478 778
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 407 018	1 407 018
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	150 884	301 768
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérköltség	Utófinanszírozás	22 500 000	22 500 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	13 500 000	13 500 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	5 890 260	5 890 260
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	40 500 000	40 500 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	46 800 000	46 800 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	9 000 000	9 000 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	10 324 506	10 324 506
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	11 710 736	11 710 736

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	77 615	77 615
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	3 000 000	3 000 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	652 050 000	652 050 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Utófinanszírozás	1 823 000 000	1 823 000 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	3 010 191	3 010 191
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	1 152 536	1 152 536
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 558 290	1 558 290
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	911 476	911 476
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	2 364 067	2 364 067
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	33 000 000	33 000 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	9 900 000	9 900 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	600 000	600 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	5 850 000	5 850 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1 143 000	1 143 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	27 600 000	27 600 000

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	7 670 000	7 670 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	9 610 000	9 610 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	5 500 000	5 500 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérráfordítás	Utófinanszírozás	500 000	52 000 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	420 440	420 440
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (repsi) költség	Általános (repsi) költség	Általános repsi költség	Utófinanszírozás	3 069 808	3 069 808
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	337 500	1 350 000 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	543 250	2 173 000 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	3 175 476	3 175 476
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	97 790	293 370
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	492 011	492 011
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	143 901	143 901
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	2 705 174	2 705 174

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérbőltség	Utófinanszírozás	500 000	35 000 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenethez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	300 000	30 000 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	6 500 000	6 500 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	2 100 000	168 000 000
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	542 827	84 681 012
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	19 185 788	19 185 788
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	76 105	11 872 380
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	391 080	391 080
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	2 472	771 264
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	160 000	6 576 640 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	269 768	4 655 116 608
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 568 015	9 408 090
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 279 144	1 279 144
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	50 800	152 400

Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérköltség	Utófinanszírozás	215 243 392	215 243 392
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA		Bérköltség	Utófinanszírozás	215 243 392	215 243 392
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	170 000 000	170 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	6 985 000	6 985 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Célcsoport	Bérköltség	Utófinanszírozás	345 000 000	345 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	77 500	24 180 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Célfeladat	Utófinanszírozás	51 352 102	51 352 102
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Bérköltség	Utófinanszírozás	500 000	156 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 758 000	10 548 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	724 000	4 344 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (repsi) költség	Általános repsi költség	Utófinanszírozás	7 360 000	7 360 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	1 158 900 000	1 158 900 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Utófinanszírozás	934 640 000	934 640 000

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	8 128 000	8 128 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Utófinanszírozás	10 500 000	10 500 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	24 797 200	24 797 200
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	3 676 200	3 676 200
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 520 000	4 520 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	750 000	750 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	7 920 000	7 920 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Utófinanszírozás	186 760 000	186 760 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	66 700 000	66 700 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	5 300 000	5 300 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Utófinanszírozás	15 599 948	15 599 948
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	321 000 000	321 000 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	91 848 670	91 848 670



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	85 612 123	85 612 123
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	552 336 277	552 336 277
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	33 280 000	33 280 000
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utítköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utítköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	6 502 984	6 502 984
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	3 120 000	3 120 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	300 000	835 200 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 449 550 000	1 449 550 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	970 000	970 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	120 000	120 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	190 000	190 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlétség	Utófinanszírozás	500 000	37 500 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlétség	Utófinanszírozás	350 000	10 500 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	350 000	12 250 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	315 000 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	4 766 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	6 448 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	24 686 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	41 600 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	140 000
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	291 693 418
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	25 400
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	825 500
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	108 900 000
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	14 157 000
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	8 237 500
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	9 529 780

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	658 768	658 768
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	827 406 000	258 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 165 109 840	675 120
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	2 249 370	2 249 370
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	195 510	195 510
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	981 702	981 702
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	337 140	337 140
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	20 000 000	500 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	20 000 000	500 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	10 440 000	290 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	15 761 700	15 761 700
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	21 000 000	300 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	14 459 730	14 459 730

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	69 750	10 881 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	450 000	70 200 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	410 025	16 401 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	384 080	384 080
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	44 160	44 160
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Általános rezi költség	Utófinanszírozás	10 721 962	10 721 962
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	315 168	1 590 652 896
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 029 741 896	2 029 741 896
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb, projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	2 600 902	2 600 902
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 589 382	1 589 382
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	657 885	657 885
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	710 755	710 755
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	548 640	548 640

Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	38 000 000
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	500 000
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	13 753 762
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	50 000
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektmenedzsmenthez igénybeveit szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	61 015 046
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	12 700 000
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Gépjármű bariése	Utófinanszírozás	163 830
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	283 341
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	12 952 027
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	450 000
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	69 750
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1 083 607
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (repsi) költség	Általános repsi költség	Utófinanszírozás	8 464 543
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	685 300 000

Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 255 120 000	1 255 120 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport			Utófinanszírozás		1 255 120 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 239 546	1 239 546
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	906 500	906 500
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	2 339 172	2 339 172
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	2 716 690	2 716 690
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	42 500 000	42 500 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	42 000 000	42 000 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	3 080 000	3 080 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	6 000 000	6 000 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1 879 600	1 879 600
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	54 000 000	54 000 000
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	8 952 767	8 952 767
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	2 625 445	2 625 445
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	4 169 889	4 169 889

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	54 609 256	54 609 256
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	436 592	436 592
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	104 000	104 000
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	712 000	712 000
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	3 379 564	3 379 564
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	909 249 352	909 249 352
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 536 750 585	1 536 750 585
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 972 151	1 972 151
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	365 181	365 181
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	373 354	373 354
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	3 888 266	3 888 266
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1 948 443	1 948 443
JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlétségek	Utófinanszírozás	35 991 913	35 991 913

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	24 603 250	24 603 250
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	2 500 000	2 500 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	36 904 900	36 904 900
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	2 540 000	2 540 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	90 000 000	90 000 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	13 000 000	13 000 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	2 015 000	2 015 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	9 494 041	9 494 041
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	6 448 000	6 448 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	41 600 000	41 600 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	500 000	500 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	4 068 400	4 068 400
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	833 000 000	833 000 000



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	561 840 000	561 840 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 193 046	1 193 046
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	171 835	343 670
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 537 316	1 537 316
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	4 627 393	4 627 393
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	4 875 499	4 875 499
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	100 000 000	100 000 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	5 160 000	5 160 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	25 000 000	25 000 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	4 990 520	4 990 520
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	225 000 000	225 000 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	6 851 787	6 851 787

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projektszakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	66 650	6 931 600
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	398 527	5 977 905
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	430 000	44 720 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	2 222 864	2 222 864
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	6 358 902	6 358 902
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	636 100 000	636 100 000
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 044 000 000	1 044 000 000
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 664 786	1 664 786
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	384 936	384 936
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	977 270	977 270
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1 748 886	1 748 886
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	9 196 610	9 196 610
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Béreköltség	Utófinanszírozás	1 000 000	20 000 000
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Béreköltség	Utófinanszírozás	697 500	13 950 000
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	697 500	13 950 000

NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	95 250	5 143 500
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	1 800 000	36 000 000
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	6 035 179	6 035 179
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	4 504 500	4 504 500
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	7 005 777	7 005 777
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	45 198 560	45 198 560
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	121 094	121 094
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Általános rezi költség	Utófinanszírozás	18 146 000	18 146 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	4 084 000 000	4 084 000 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 267 700 000	3 267 700 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 650 000	1 650 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1 017 104	1 017 104
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projekt előkészítés költségei	Bérlétség	Utófinanszírozás	204 000 000	204 000 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlétség	Utófinanszírozás	163 500 000	163 500 000

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	40 800 000	40 800 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	6 920 230	6 920 230
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Gépjármű bérlése	Utófinanszírozás	11 226 800	11 226 800
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	408 000 000	408 000 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	26 352 129	26 352 129
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	117 000 000	117 000 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	18 135 000	18 135 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	16 553 333	16 553 333
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Altalános (rezszi) költség	Altalános (rezszi) költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	3 849 404	3 849 404
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Altalános rezszi költség	Utófinanszírozás	2 087 956	2 087 956
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	444 015 000	444 015 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 670 985 000	1 670 985 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 820 000	1 820 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	400 000	400 000

SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	908 000	908 000	908 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek és lebonyolítása	Utófinanszírozás	304 000	304 000	304 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	2 480 000	2 480 000	2 480 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Utófinanszírozás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	6 750 000	6 750 000	6 750 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	11 660 584	11 660 584	11 660 584
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	9 061 416	9 061 416	9 061 416
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	46 800 000	46 800 000	46 800 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	3 418 020	3 418 020	3 418 020
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	2 650 024	2 650 024	2 650 024
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	5 990 559	5 990 559	5 990 559

Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	942 019 327
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	3 016 009 773
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	1 815 621
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	579 012
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	651 483
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	4 325 180
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	674 000
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Béreköltség	86 378 186
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Béreköltség	94 525 589
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	10 837 333
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	225 067 125
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	70 200 000
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	12 721 500

SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	12 705 000	12 705 000
SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	10 881 000	10 881 000
SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Projektszakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1 129 312	1 129 312
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	5 635 600	5 635 600
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	250 000	400 000 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	674 375	1 079 000 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	3 952 380	3 952 380
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	253 232	1 012 928
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projektszakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	A projektszakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 223 952	1 223 952
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	210 844	210 844
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1 393 760	1 393 760
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérköltség	Utófinanszírozás	500 000	4 000 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	2 000 000	2 000 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	50 000	200 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	2 000 000	2 000 000

TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	2 700 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	4 800 000
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	8 704 384
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	56 157 400
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	7 116 226
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	232 526
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	528 900 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 080 100 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 846 961
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	92 075
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	900 202
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	190 500
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlétség	Utófinanszírozás	10 000 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlétség	Utófinanszírozás	3 500 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	1 500 000



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	8 861 679	8 861 679
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	300 000	60 000 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	8 010 400	8 010 400
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1 495 051	4 485 153
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	51 680 000	51 680 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	10 866 505	10 866 505
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	700 075	700 075
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	300 000	681 900 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 066 560 000	1 066 560 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	3 515 584	3 515 584
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	193 365	193 365
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	508 310	508 310
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	776 657	776 657
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projekt előkészítés költségei	Béreköltség	Utófinanszírozás	110 040 000	110 040 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Béreköltség	Utófinanszírozás	38 010 000	38 010 000

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevtt szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	16 290 000	16 290 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	10 668 000	10 668 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Ingatlanbérlet	Utófinanszírozás	182 400	9 484 800
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	3 600 000	259 200 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	7 341 934	7 341 934
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	2 499 290	2 499 290
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	7 827 985	7 827 985
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	414 000	43 056 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	17 000	1 768 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	2 584 800	2 584 800
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	Utófinanszírozás	662 400 000	662 400 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	860 783 279	860 783 279
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 094 220	1 094 220
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	86 080	86 080

ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 482 668	1 482 668
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	42 004	42 004
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	910 736	910 736
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektelőkészítés költségei	Bérlő költség	Utófinanszírozás	135 000 000	135 000 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlő költség	Utófinanszírozás	9 316 721	9 316 721
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	21 500 000	21 500 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	13 945 720	13 945 720
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Célcsoport	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlő költség	Utófinanszírozás	63 000 000	63 000 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlő költség	Utófinanszírozás	47 482 216	47 482 216
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	8 834 429	8 834 429
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	9 797 127	9 797 127

ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	2 080 000	2 080 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:</b>					<b>70 000 000 000</b>	<b>70 000 000 000</b>

  
.....  
Greinsetter Balázs  
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.

Kelt: Budapest, 2023 JÚN 04. napján



  
.....  
Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Kelt: Budapest, 2023 MAJ 24. napján.



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
 Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	70 000 000 000
Projekt eiszámolható költsége	70 000 000 000
Projekt teljes költsége	70 000 000 000

.....  
 Dr. Czomba-Sándor  
 államtitkár  
 Gazdaságfejlesztési Minisztérium  
 P.H.  
 2023. MÁJ. 26. napján.  
 Kelt: Budapest, ..... napján.  
 \* 4. \*

.....  
 Greinstetter Balázs  
 helyettes államtitkár  
 Miniszterelnökség  
 P.H.  
 2023. JÚN. 07. napján.  
 Kelt: Budapest, ..... napján.  
 \* 93. \*



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2021.10.31.	A továbbadott állami támogatás megítélésével kapcsolatos eljárásrend	A felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően jóváhagyásra kerül a továbbadott állami támogatás megítélésével kapcsolatos eljárásrend	0
2	2022.12.31.	Szakaszos meghirdetéshez kapcsolódó Hirdetmények közzététele	A projekttervben meghatározottak szerint kerül sor a rendelkezésre álló szakaszos meghirdetésére.	1 000 000 000
3	2025.12.31.	A továbbadott támogatás nyújtásának hatásait értékelő tanulmány	Elkészül a továbbadott támogatás nyújtás eredményeit értékelő tanulmány	1 500 000 000
4	2025.12.31.	A projekt közvetett célcsoportját képező munkavállalók képzésbe vonása megvalósul.	Felnőttképzésben résztvevők száma 69 600 fő (kötelező vállalatás)	7 000 000 000

Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

Gazdaságfejlesztési Minisztérium



Kelt: Budapest, 2023. MAJ. 24. napján.

Greinsetter Balázs  
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. JÚN. 01. napján.







## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
 Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	A kiemelt projekt közvetett célcsoportját jelentő munkavállalók képzésbe vonása.	Felnőttképzésben résztvevők száma. A felhívás műszaki, szakmai elvárásokat megfogalmazó 2.3 fejezetének d) pontjában foglaltakkal összhangban vállalt felnőttképzésben résztvevők számára egy munkavállalót annyiszor kell figyelembe venni, ahány képzésben részt vett.	69 600 fő	A kiemelt projektben keretében a munkáltatóknak a munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás elősegíti a munkavállalók tudásának növelését, kompetenciájuk fejlesztését, hozzájárulva a foglalkoztatottak, és a vállalkozások termelékenységének javulásához.

.....  
 Dr. Czomba Sándor  
 államtitkár

Gazdaságfejlesztési Minisztérium



Kelt: Budapest, 2023. MÁJ. 2. napján.

.....  
 Greinstetter Balázs  
 helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.



Kelt: Budapest, 2023. JÚN. 01 napján.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő férfiek (Budapest)			2025.12.31.	5 256	5 256	5 256
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő férfiek (Budapesten kívüli régió)			2025.12.31.	23 944	23 944	23 944
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő nők (Budapest)			2025.12.31.	5 256	5 256	5 256
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévő nők (Budapesten kívüli régió)			2025.12.31.	23 944	23 944	23 944
Kilépéskor képzést szerző résztvevő férfiek (Budapest)			2025.12.31.	5 011	5 011	5 011
Kilépéskor képzést szerző résztvevő férfiek (Budapesten kívüli régió)			2025.12.31.	22 829	22 829	22 829
Kilépéskor képzést szerző résztvevő nők (Budapest)			2025.12.31.	5 011	5 011	5 011

Kilépéskor képzést szerző résztvevők-nő (Budapesten kívüli régió)	2025.12.31.	22 829	22 829	22 829
Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók-férfi (Budapest)	2025.12.31.	6 264	6 264	6 264
Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók-férfi (Budapesten kívüli régió)	2025.12.31.	28 536	28 536	28 536
Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók-nő (Budapest)	2025.12.31.	6 264	6 264	6 264
Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók-nő (Budapesten kívüli régió)	2025.12.31.	28 536	28 536	28 536

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet) 160. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.

Amennyiben az indikátor egyben a Felhívás 2.3 fejezete szerinti valamint a Támogatási szerződés 4. számú mellékletében foglalt műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 156.-157. § szerinti szabályozást alkalmazzuk.

  
.....  
Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

**Gazdaságfejlesztési Minisztérium**



P.H.  
Kelt: Budapest, **2023. MÁJ. 24.** ... napján.

  
.....  
Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

**Miniszterelnökség**



P.H.  
Kelt: Budapest, **2023. JÚN. 01.** ... napján.



**A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001  
Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Helyszín jellege	Irányítószám	Helység	Utca	Községi terület	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	1027	Budapest	Csalogány utca	9-11.	
	5600	Békéscsaba	Árpád sor	2/6.	
	1117	Budapest	Karinthy Frigyes út	3.	
	1082	Budapest	Kisfaludy utca	11.	
	1139	Budapest	Teve utca	1/a-c.	
	1056	Budapest	Váci utca	62-64.	
	1011	Budapest	Vám utca	5-7.	
	4024	Debrecen	Piac utca	54.	
	4024	Debrecen	Piac utca	42-48.	
	3300	Eger	Kossuth Lajos utca	9.	
	9021	Győr	Jókai utca	12.	
	7400	Kaposvár	Fő utca	37-39. IV. emelet	
	6000	Kecskemét	Klapka utca	34.	
	3530	Miskolc	Mindszent tér	3.	
	4400	Nyíregyháza	Hősök tere	9.	
	7623	Pécs	Király utca	46.	
	3100	Salgótarján	Alkotmány út	11.	

6722	Szeged	Rákóczi tér	1.
8000	Székesfehérvár	Sörház tér	1.
7100	Szekszárd	Augusz Imre utca	7.
7100	Szekszárd	Szent István tér	11-13.
5000	Szolnok	Kossuth út	6-8.
9700	Szombathely	Vörösmarty Mihály utca	9.
2800	Tatabánya	Bárdos László utca	2.
8200	Veszprém	Batsányi János utca	5.
8900	Zalaegerszeg	Mártírok útja	42-44.



 Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

**Gazdaságfejlesztési Minisztérium**


Kelt: Budapest, ..... napján.



 Greintetter Balázs  
helyettes államtitkár

**Miniszterelnökség**

P.H.



Kelt: Budapest, 2023. JÚN. 01 ..... napján.



## Támogató által meghatározott feltételek

Támogatási szerződés száma: GINOP\_Plusz-3.2.1-21-2021-00001

Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési Minisztérium

1) Tekintettel arra, hogy a GINOP Plusz programdokumentum benyújtása és a jóváhagyása a támogató döntésig és a támogatási szerződéskötésig nem történt meg, valamint a megvalósítást befolyásoló bizottsági és hazai útmutatások még nem teljes körűen állnak rendelkezésre, a támogatási szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fokozott együttműködési kötelezettsége áll fenn az elszámolhatóságot befolyásoló elvárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében, különös tekintettel a partnerség, nyilvánosság, transzparencia és a horizontális elvek érvényesítésére. Ezzel összefüggésben Támogató részéről elvárás, hogy a támogatásról szóló Hirdetménynek helyet adó portál informatikai akadálymentesítése mielőbb történjen meg. A Kedvezményezett vállalja, hogy soron kívül, hivatalos, elektronikus levél formájában is tájékoztatja a Támogatót az akadálymentesítés elvégzéséről.

2) A továbbadott támogatások esetében a KKV minősítés megállapítása érdekében a célcsoport részére készült kérelem sablon 1. űrlapjának kiegészítése szükséges a Kedvezményezett részéről a partner- és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó gazdálkodási adatokkal, illetve tulajdonosi részesedésekre vonatkozó információkkal. Az erre vonatkozó ellenőrzést minden támogatható kérelem esetében le kell folytatni a támogatási intenzitással kapcsolatos döntés-előkészítés megalapozottsága érdekében.

3) A Hirdetmény 6. fejezet g) alpontja értelmében:

„A képzőnek legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon a <http://munka.hu> honlapon elhelyezett űrlapon keresztül rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét, a képzési alkalmak időpontjának pontos megjelölésével. A képzésben résztvevők névsorát szintén a képzés megkezdését megelőző napig szükséges benyújtani a fent megjelölt elektronikus felületen.”

A fenti elvárás a képzések ellenőrizhetőségét biztosítja, továbbá a Támogató tervezhető személyes vagy távoli részvételének lehetőségét az ellenőrzéseken. Szerződéskötési feltétel a képzési időpontok feltöltésére alkalmas felület biztosítása a munka.hu támogatásra vonatkozó oldalán, ezzel kapcsolatban az ügyfelek tájékoztatása, és az ezen információkra vonatkozó adatszolgáltatás vagy az ezen adatokhoz való hozzáférés biztosítása a Támogató részére.

4) A hiánypótlás keretében benyújtott űrlapokkal, specifikációkkal kapcsolatos elvárások az űrlapok végleges benyújtásához:

2. Űrlap (Névsor):

- A képzésben résztvevő foglalkoztatásának helyét fel kell tüntetni, ez a területi eredményességi szempont érvényesítéséhez szükséges.

- Az űrlapon azonosító számot tartalmaz, de a képzés megnevezését nem, a külső ellenőrzések érdekében kérjük a képzés megnevezésének feltüntetését.

3. Űrlap (ESZA kérdőív - kilépéskori):

- Új központi sablon és kitöltési útmutató jelent meg a központi pályázati portálon: <https://www.palyazat.gov.hu/esza-plusz-adatgyjts-dokumentumok>. Kérjük az űrlap fejlesztésekor a központi sablon figyelembe vételét és az útmutató beépítését. Kérjük továbbá, hogy az űrlap biztosítsa a résztvevő foglalkoztatóhoz és elvégzett képzéshez (képzés azonosítója és megnevezése) kapcsolását az ellenőrizhetőség érdekében.

5. Űrlap (360. napi kérdőív):

A Hirdetmény 360.napi kérdőívvel kapcsolatos elvárásai közül az űrlap nem minden elvárást teljesít, az alábbi adatok hiányoznak:

- a támogatásra irányuló hatósági szerződés száma;
- foglalkoztatás kezdete a továbbadott támogatás kedvezményezettjénél;
- az érintett képzés megnevezése, óraszám, egy főre jutó elszámolható költsége, óradíja (több képzés esetén képzésenként);
- képzésbe vonás időpontja (az egyén képzési névsorban rögzítésének időpontja);
- a képzésbe vont munkavállaló bruttó bére a képzés elvégzésének napjától (több képzés esetén az utolsó képzés utolsó napjától) számított 12 hónapos időszakban havi bontásban.

Az eredményességi szempont vizsgálatához az űrlapnak mindenképpen tartalmaznia kell a képzésbe vont munkavállaló utolsó képzése utolsó napjától számított bruttó bérére vonatkozó adatokat 12 hónapos időszakban havi bontásban.

5) A támogatási kérelem keretében számos költségelem ára és tartalma a Támogatást igénylő korábbi vagy párhuzamosan futó projektjeinek jóváhagyott költségeinek, hatályos szerződéseinek, árajánlatainak adatain alapuló becsléssel, kalkulációval került megtervezésre.

Az irányító Hatóság az előbbi költségbecsléseket a támogatási kérelem keretében a tervezés alapjául elfogadta. Azonban a támogató döntés feltételeként kerül előírásra, hogy a támogatási szerződés módosításai valamint a felmerült költségek elszámolása során kizárólag jelen a projektre vonatkozó, a Felhívásnak mindenben megfelelő piacfelmérések, alátámasztások fogadhatóak el.

6) A Támogatást igénylő a támogatási kérelem során benyújtott kérelme és a kérelemben foglalt indokok alapján a Támogató a projekt keretében mentesíti a Kedvezményezettet a KTK Plusz kézikönyvben előírt Europlakát tervezése alól, valamint a C és D típusú táblákon a projekt címe az alábbira rövidíthető:

"A munkavállalói és vállalati alkalmazkodóképesség, termelékenység javítása a munkaerő fejlesztésével"

7) A támogatási szerződés aláírásával a Felhívásban rögzített előírásokat Kedvezményezett tudomásul veszi, ugyanakkor a Felhívás egyes előírásai a Támogatási szerződésben is - a projekt zárásáig vagy időszakosan - rögzítésre kerülhetnek az előírás hangsúlyozása céljából.



Dr. Czomba Sándor  
államtitkár

Gazdaságfejlesztési Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. MAJ. 24. napján.



Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. JÜN. 04. napján.

