

Iktatószám: **IKT-2024-102-I1-00163037/0000017**

Kedvezményezett neve: **Nemzetgazdasági**

Minisztérium

Projekt címe: **Munkakörülmények fejlesztése**

Projekt azonosítószáma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Greinstetter Balázs**

Azonosító szám (törzs-szám): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

másrészről a **Nemzetgazdasági Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1011 Budapest Vám utca 5-7.**

Székhely: **1011 Budapest, Vám utca 5-7.**

Azonosító szám (törzs-szám): **848392**

Adószám: **15848398-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00005503-06010011

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Czomba Sándor, államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24 Munkakörülmények fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.08.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.12.10.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat,

beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001** azonosító számú, **Munkakörülmények fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2027.12.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **8 610 000 000** Ft, azaz **nyolcmilliárd-hatszáztízmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **8 610 000 000** Ft, azaz **nyolcmilliárd-hatszáztízmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **8 610 000 000** Ft, azaz **nyolcmilliárd-hatszáztízmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a,

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100** %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **8 610 000 000** Ft, azaz **nyolcmilliárd-hatszáztízmillió** forint.

4.5.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **100 000 000** forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

8 610 000 000 Ft, azaz **nyolcmilliárd-hatszáztízmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Kedvezményezett vállalja a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

Amennyiben a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek a Kedvezményezettnek felróható okból nem vagy csak késedelmesen kerülnek teljesítésre, a Támogató pénzügyi szankciót alkalmazhat, elsődlegesen a projektmenedzsment költség terhére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási

címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium
Kedvezményezett

P.H.

Kelt:, 20...év.....hónap ...
napján

.....
dr. Greinstetter Balázs
Nemzeti Fejlesztési Központ

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
8. melléklet - A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
9. melléklet - Konzorciumi megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költség elem	Finanszírozási mód	Mennyiség	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	1	63 500 000	63 500 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	243 750 000	243 750 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	225 000 000	225 000 000
Vas Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	187 500 000	187 500 000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	243 750 000	243 750 000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	243 750 000	243 750 000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	187 500 000	187 500 000

Zala Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	187 500 000	187 500 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	187 500 000	187 500 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	243 750 000	243 750 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozá s	1	225 000 000	225 000 000

Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	187 500 000	187 500 000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	243 750 000	243 750 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1	187 500 000	187 500 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	114 215 755	114 215 755
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	394 862 628	394 862 628
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	62 847 858	62 847 858
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	57 091 721	57 091 721
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	31 683 566	31 683 566
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	36 965 660	36 965 660

Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	81 478 427	81 478 427
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	Utófinanszírozás	1	6 215 800	6 215 800
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés és	Utófinanszírozás	1	31 072 950	31 072 950
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés és	Utófinanszírozás	1	177 777 115	177 777 115
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés és	Utófinanszírozás	1	6 571 400	6 571 400
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	4 076 138	4 076 138
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333

Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Nemzetgazdasági Minisztérium	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	29 288 000	29 288 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 333 333	2 333 333

Budapest Főváros Kormányhivatala	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 158 409	2 158 409
Vas Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	2 333 333	2 333 333
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozá s	1	3 802 333	3 802 333
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	56 000 000	56 000 000

Vas Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	40 478 000	40 478 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	48 433 000	48 433 000
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	40 000 000	40 000 000

Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	680 900 000	680 900 000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	60 000 000	60 000 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozá s	1	55 500 000	55 500 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	60 000 000	60 000 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	60 000 000	60 000 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	60 000 000	60 000 000
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	64 000 000	64 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	20 110 055	20 110 055
Nemzetgazdasági Minisztérium	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	290 800	290 800
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	13 000 000	13 000 000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Vas Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 262 140	5 262 140

Zala Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	3 120 000	3 120 000

Vas Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	3 057 860	3 057 860
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000

Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 296 290	6 296 290
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	88 517 000	88 517 000
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	8 320 000	8 320 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 200 000	5 200 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	520 000	520 000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 280 000	7 280 000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 215 000	7 215 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	1 125 124	1 125 124
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	7 800 000	7 800 000

Pest Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozá s	1	520 000	520 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozá s	1	520 000	520 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozá s	1	1 823 210	1 823 210
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozá s	1	871 000	871 000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozá s	1	7 800 000	7 800 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	61 277 500	61 277 500
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	18 669 000	18 669 000

Budapest Főváros Kormányhivatala	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	836 000	836 000
Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	836 000	836 000
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	1 576 000	1 576 000
Vas Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	1 660 000	1 660 000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	836 000	836 000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	1 756 000	1 756 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezése vel kapcsolatos költség	Utófinanszírozá s	1	1 540 000	1 540 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	1	1 424 000	1 424 000
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	1	1 672 000	1 672 000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	1	1 560 000	1 560 000
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	1	1 480 000	1 480 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	1	3 224 000	3 224 000
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000

Nemzetgazdasági Minisztérium	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	136 755 750	136 755 750
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Vas Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Békés Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000

Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	11 198 000	11 198 000

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	1	11 198 000	11 198 000
Nemzetgazdasági Minisztérium	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozá s	1	4 520 000	4 520 000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	14 024 695	14 024 695
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	6 700 000	6 700 000
Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000

Vas Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	23 522 000	23 522 000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 000 000	4 000 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	24 000 000	24 000 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 000 000	4 000 000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 000 000	4 000 000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 000 000	4 000 000
Heves Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 000 000	4 000 000

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Budapest Főváros Kormányhivatala	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	8 654 800	8 654 800
Zala Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozá s	1	4 000 000	4 000 000

[illegible]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	8 610 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	8 610 000 000	100,000000%
IV. A projekt EU felé nem elszámolható költségei	0	
IV/1. EU felé nem elszámolható ÁFA	0	
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb forrás	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	

Projekt teljes költsége	8 610 000 000	
-------------------------	---------------	--

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Munkavédelmi célú eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szakmai eljárásrend	2024.12.31	A vállalkozások részére továbbadott támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazó, az Irányító Hatóság és a TVI által is jóváhagyott szakmai eljárásrende(k)	475 991 279
2	Munkavédelmi célú eszközök beszerzéséhez támogatása nyújtása	2025.03.31	Első szakaszú hirdetmény és mellékletei megjelenik a www.munka.hu honlapon	1 128 579 604
3	A hatósági ügyintézés támogatásához kapcsolódó informatikai fejlesztésre vonatkozó szerződés	2026.03.31	az informatikai fejlesztés megvalósítására irányuló aláírt szerződés	2 195 755 689
4	Záró kiadvány elkészítése, honlapon való közzététele Hatósági képzés keretében létrejövő e-	2027.10.31	Záró kiadvány, e-learning tananyagok, megvalósult képzéseket igazoló dokumentumok	8 610 000 000

	learning tananyagok közzététele			
--	------------------------------------	--	--	--

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
1	Jóváhagyott továbbadott támogatás hirdetménye	Összeállításra kerül a KKV részére nyújtandó munkavédelmi fejlesztések célzó továbbadott támogatás feltételeit, eljárásrendjét, minta dokumentumokat tartalmazó hirdetmény, amely az Irányító Hatóság és TVI által is jóváhagyásra kerül.	1	db	nem releváns
2	Megjelent továbbadott támogatás hirdetménye	Megjelenik a KKV számára is online	1		nem releváns

		felületen elérhető továbbadott támogatás feltételeit tartalmazó Hirdetmény, emellett a konzorcium biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges technikai feltételeket.			
3	Informatikai fejlesztések megvalósítására irányuló szerződés	Az előzetes informatikai fejlesztéseket megalapozó tanulmány által meghatározott infomatikai fejlesztések megvalósítására megkötésre kerül a vállalkozási szerződés.	1	db	nem releváns
4	E-learning tananyagok	Elkészülnek a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kormánytisztviselő részére e-learning tananyagok, amelyek elérhetővé válnak a Probono rendszerben.	20	db	nem releváns
3	Informatikai fejlesztéseket megalapozó tanulmány	Átadásra kerül az informatikai	1	db	nem releváns

		fejlesztéseket megalapozó, a fejlesztéseket irányát meghatározó tanulmány			
--	--	--	--	--	--

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Fő			2027.10.31.	21	21	21
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévők (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.10.31.	2 250	2 250	2 250
Az alkalmazkodást segítő támogatás vagy szolgáltatás eredményeként jobb munkaerő-piaci helyzetben lévők (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.10.31.	2 250	2 250	2 250
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	Fő			2027.10.31.	21	21	21

Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók (férfi, kevésbé fejlett régió)	Fő			2027.10.31.	2 350	2 350	2 350
Munkaerőpiaci alkalmazkodást elősegítő támogatásban vagy szolgáltatásban részesült munkavállalók (nő, kevésbé fejlett régió)	Fő			2027.10.31.	2 350	2 350	2 350

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

A **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001** azonosító számú **Munkakörülmények fejlesztése** című projekt tekintetében **Nemzetgazdasági Minisztérium** a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszermzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Nemzetgazdasági Minisztérium	Munkavállalók Foglalkoztatási Adatbázisa rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	89 933 665	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Kommunikációs kampány	Szolgáltatás	50 000 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Továbbadott támogatáshoz pályázati informatikai rendszer	Szolgáltatás	11 990 926	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Munkavédelmi Szakemberek Adatbázisa fejlesztés	Szolgáltatás	24 947 690	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

Nemzetgazdasági Minisztérium	Munkavédelmi-munkaügyi Business Intelligence modul kialakítása	Szolgáltatás	44 954 111	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	E-úrlapok feldolgozását segítő alkalmazás fejlesztése	Szolgáltatás	49 486 502	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Informatikai tervezéshez szükséges erőforrások beszerzése	Szolgáltatás	59 293 330	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	E-learning anyagok készítése	Szolgáltatás	48 250 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Korszerűbb ügyviteli rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	310 915 455	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Kérdőív és úrlapkészítő, -tervező alkalmazás, valamint azok adatainak feldolgozása	Szolgáltatás	64 156 242	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	A projekt keretében fejlesztett szoftvertermékek szervereinek beszerzése	Árubeszerzés	139 981 980	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	A hardverelemekhez licenzek beszerzése	Árubeszerzés	29 106 820	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Laptop beszerzés	Árubeszerzés	24 466 900	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

Nemzetgazdasági Minisztérium	Microsoft Office licencek	Árubeszerzés	4 894 320	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
Nemzetgazdasági Minisztérium	Mobiltelefon beszerzés	Árubeszerzés	5 174 333	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.	Igen
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.	Nem
6722 Szeged, Rákóczi tér 1	Nem
7621 Pécs, Király utca 46.	Nem
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.	Nem
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13	Nem
4024 Debrecen, Piac utca 54	Nem
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8	Nem
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9	Nem
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.	Nem
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Nem

3100 Salgótarján, Alkotmány út 11	Nem
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.	Nem
2800 Tatabánya, Bárdos László út 2	Nem
8200 Veszprém, Batsányi János utca 5.	Nem
1035 Budapest, Váradi utca 15.	Nem
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19	Nem
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.	Nem
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.	Nem
9028 Győr, Tatai u. 3.	Nem
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.	Nem
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.	Nem
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 9.	Nem
6000 Kecskemét, Klapka utca 34.	Nem
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.	Nem

TÁMOGATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Nemzetgazdasági Minisztérium**

A Támogató feltételül szabja, hogy a következő szerződésmódosítás során rögzítsék a képviselő adatai funkcióban a Konzorciumi Szerződés helyettes aláíróit az alábbi Vármegyei Kormányhivataloknál:

- Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Dr. Juhos Bernadett)
- Nógrád Vármegyei Kormányhivatal (Dr. Tózsér Zsolt)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal (Dr. Madácsi Imre)
- Budapest Főváros Kormányhivatal (Dr. Mészár Erika)