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1.0 El6zmények

Bogacs fiirdohelyérdl ismert kozség Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében. Az 1950-es
¢vekben a telepiilésen végzett probafirasok soran termalviz tort fel. A kdzség termalfiirddjé-
nek elsé medencéje 1959-ben épiilt. 1973-ban tovabbi harom Iétesiilt. A bogacsi termalfiirdd
2000 ota mar 0sszesen hat medencével varja az idelatogatdkat. 2011 utan jelentds atalakitiso-
kon ment keresztiil a fiirdd. A medencék felujitasat kovetden tobb szallashely tipus is 1étestilt
(kemping, panziok, apartmanhazak) a teriiletén.

A geotermikus adottsagokat kihasznalva a Bogacsi Termalfiird6 0sszes hdenergiaigénye a
pozitiv kutak altal szolgaltatott 70°C -os termalvizrdl van kiszolgalva. A létesitmény Osszes
¢épiiletének, szallashelyének fiitési-, hasznalatimelegviz készités energiaigényén til a vizforga-
tos medencék temperaldsat, a fedett medencék (paramentesités miatt sziikséges) légtechnikai
berendezéseinek éves hdigényét is errdl fedezik a ~40°C-0s termalvizes medencék iizemelte-
tésén kiviil. Adatszolgaltatas alapjan a pozitiv kutak jelenleg csupan ~1348kW hdigényt szol-
galnak ki a létesitményben, mikozben a 70°C -os termalvizet ~45°C -ra hiitve teszik alkalmas-
sa a balneologiai igénybevételre (max. 37-38°C-os medencehdmérséklet).

Az Onkormanyzat a termélviz minél teljesebb hasznositésa érdekében tovabb optimalizalan-
do a fiird6 iizemét, a meég fennmarado jelentds mennyiségli termal hdkapacitast kivanja to-
vabbi 13 db ingatlan hdigényének kiszolgalasara hasznositani. Ezért a termalviz hdtartalmat
egy Uj levalaszto hdcseréld beépitésével a kozintézmények flitésére kivanja hasznositani.

A tavhé komplex hasznositasanak a folyamatat a TF-1-es rajzon szemléltetjiik, rovid leirasa a
kovetkez6: TERMALKUTAK 70 °C => HOKOZPONTI BELSO CELU HOCSERELOK
(HMV, EPULETEK) => PARHUZAMOSAN UJ 460 kW-0s KULSO CELU HOCSERELO
(13 DB INGATLAN) => 45 °C KORULI TERMALViZ A MEDENCEK
FELTOLTESEHEZ => 30 °C KORULI HASZNOSITOTT TERMALViZ GRAVITACIOS
ELVEZETESE A BEFOGADOKBA.

Tervezési feladat: A termalviz hdtartalmaval fiitott meglévo rendszer primer vezetékhaldza-
tanak utolagos hoszigetelésel, illetve a termalfiird6 épiileteinek (jurta épiiletek, fahazak, pan-
zi6 épiilet és hotel épiiletet) fiitéskorszerlisitése miatt felszabadul6 fiitési hdteljesitmény tobb-
let szétosztasa a fiitési rendszerbe bevonni kivant 13db lako ingatlan kozott. Igy a kitermelt
vizhozam ndvelése nem sziikséges. Tehat a tervezési feladat a bogécsi termalfiirdd 1.sz. ho-
kozpontjabol Gjonnan létesitett hdellatd rendszeren keresztiil kiszolgalni ill. kivaltani a kiva-




lasztott 13db ingatlan jelenleg tisztan géz energiahordozdval fedezett fiitési hdigényét geo-
termalis energidval. A tervezés része az 1.sz. h6kozpont meglévd geotermalis energia ellato-
rendszerére valo racsatlakozas megtervezése az 1j, kiszolgalandé héigényekhez megfeleléen
illesztett teljesitményli levalaszté hdcseréldvel. Majd ezen hdcserélore tervezett szekunder
oldali hoellato vezeték rendszerrel az egyes épiiletek meglévo, megmaradé fiitési rendszerére
megfelelden illesztett hofogadod berendezéseken keresztiil kiszolgélni az ingatlanok fiitési és
hasznalati melegviz hdsziikségletének minél nagyobb hanyadat, ezaltal minimalizalva azok
éves fltéscélu gazenergiahordozé fogyasztasa okozta széndioxid kibocsatast. Az épiiletgépé-
szeti tervezési feladatok tekintetében kiilon kiviteli tervdokumentacio késziil.

Jelen tervdokumentacio targya a melegviz széllitdsara alkalmas tavvezeték létesitése, amely
alkalmas a kivalasztott ingatlanokhoz eljuttatni a sziikséges melegvizet. Az Onkorményzat a
tulajdonédban 1év6 termalkutakbodl kinyert termalviz komplex hasznositasara vonatkozo torek-
vése harmonizal a vonatkoz6 jogszabalyokkal, amelyek a termalviz-hasznositas tervezésénél a
tobbcélu ismételt €és viztakarékos felhaszndldst és a termdlviz hdtartalménak minél nagyobb
mértékll kinyerését iranyozzak eld. A létesitendd tavvezeték olyan melegviz szallitdsara al-
kalmas vizi kozmi, amelyben az {izemi nyomas maximum 3 bar és a benne keringtetett me-
legviz maximalis lizemi hdmérséklete 68 °C. Tovabbiakban a termalhd hasznositasra ¢s szalli-
tasara alkalmas kdzmiivezeték tervezését és megvalositasat ismertetjiik.

2.0 Adatszolgaltatas:

A terv készitésénél az alabbi adatokat hasznaltuk fel:
- Ko6zmiivek nyilvantartasi adatai
- Uzemeltetd el6zetes nyilatkozata

- Gépészeti kitorési adatok.

3.0 Miszaki megoldas

A tervezést megel6zOen az érintett teriiletre késziilt egy geodéziai felmérés, és arrél M =
1:500 1éptékii helyszinrajzot készitettiink. Ezt a meglévd allapotot tartalmazo helyszinrajzo-
kon tiintettiik fel.

A tervezett j vezetékpar helyszinrajzat kiilon rajzokon abrazoltuk. Itt lathato, hogy a terve-
zett tavvezeték a flirdo teriiletén taldlhatd 1.sz. hdkozpontbdl indul. Innen a vezeték a Ddzsa
Gyorgy ut keresztezésével jut el a Dézsa Gy. u 35 szamu ingatlanhoz. Itt késziil egy bekotés a
hazhoz, és a vezeték tovabb halad a 2. szamu ingatlanig. Ebbe az épiiletbe szintén késziil egy
ledgazas. Az ingatlanrol torténd kilépés utan a tervezett vezeték a Hor patakot keresztezi,
ugy, hogy a foldbdl kilépve a meglévd hidra lesz felfiiggesztve a tervezett tavvezetékpar,
majd ismét a foldben vezetve halad tovabb. A f6ldbdl torténd kilépéseket célszerli betonkion-
téssel vagy eléregyartott betonelemmel ellatni a tartos allékonysag érdekében.

A hid oldalara (gazcsdvel ellentétes oldal) rogzitett szakaszon kiilsé6 mechanikai védelemmel
ugynevezett UV 4llo ,,héjalassal” kell ellatni a tdvvezetéket. A tartokonzoloknak szabvanyos
kivitelti (SIKLA, HILTI, MUPRO) a gyart6 4ltal horganyzott, kiiltéri hasznalatra alkalmas,
statikailag méretezett kivitelnek kell lennie.

A keresztezés utan a tervezett vezeték az Ady Endre utcaban halad tovabb egészen a Gloner
udvarig. Itt a vezeték befordul az udvarra, és ez az épiilet is ra lesz kdtve a vezetékre.

Az udvarrdl a vezeték az Alkotmany utcai oldalon 1ép ki és egybdl keresztezi az Alkotmany
utcat. A keresztezés utan a meglévo parkolok mellett halad a nyomvonal az Arany Janos utca



felé. Itt a tervezett vezeték végig a jobb oldalon halad, a meglévd vezetékek nyomvonalanak
figyelembe vételével. A Konyvtar-idosek haza és az Egészséghdz rakotését kdvetden a terve-
zett vezeték elfordul, és ismét keresztezi az Alkotmany utcat. A keresztezést kovetden az Al-
talanos Iskola és Az Ovoda - Bolcséde épiilete keriil bekotésre.

A tervezett vezetétk UPONOR rendszerii elore szigetelt tavvezetékbol és UPONOR csatlakozo
rendszerelemekbdl késziil. A helyszinrajzokon feltiintettiik a tervezett vezetékek atmérait.

A konnyebb atlathatosag érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze az egyes vezetékek
adatait.

A tervezett vezeték fObb adatai és az érintett Hrsz. szamok:

Vezeték Az érintett Hrsz szdmok Vezeték hossza, atmérdje, anyaga
jele
TH 1-0-0 | 1928, 807/2, 807/1, 646, 667, 110/90-175 2 x 777 fm Uponor
644, 806/1, 692, 706, 562, 309, 90/73,6-175 2 x 188 fm Uponor
311, 304/1, 321, 322, 778/1, 75/61,2-175 2x61fm Uponor
778/2,775 50/40,8-200 38 fm Uponor
TH 1-1-0 646 40/32-175 9fm Uponor
TH 1-2-0 644 40/32-175 9 fm Uponor
TH 1-3-0 706 40/32 -175 3fm Uponor
TH 1-4-0 309 50/40,8 -200 53 fm Uponor
40/32 -175 9fm Uponor
TH 1-4-1 309 40/32-175 13 fm Uponor
TH 1-4-2 309 40/32-175 3fm Uponor
TH 1-5-0 311 63/51,4-200 22 fm  Uponor
50/40,8-200 13 fm Uponor
TH 1-5-1 311 40/32-175 9fm Uponor
TH 1-5-2 311 40/32-175 2fm Uponor
TH 1-6-0 321 32/26,2-175 15fm Uponor
TH 1-7-0 322 50/40,8-200 30 fm Uponor
TH 1-8-0 778/2 63/51,4-200 85fm Uponor

A vezetéket mindenhol a hossz szelvényen megadott magassagi adatok szerint lehet megépi-
teni.

Ideiglenes forgalomtechnika:

A tervezett vezetékkel a 2504 Eger —Bogécs 0sszekotd utat egyszer, mig a 2511 szdma Mezo-
kovesd Hollostetd 0sszekotd utat kétszer keresztezziik.



Az utkeresztezések minden esetben atfurassal torténnek igy az érintett utszakaszok forgalmi
rendjében csak minimalis valtoztatas sziikséges. A keresztezésrdl részlettervek késziiltek, me-
lyekhez ideiglenes forgalomkorlatozési helyszinrajzok tartoznak.

A nyomodvezeték elsd szakasza a 2504 szamu Eger —Bogacs 0sszekotd utat a 16+773 km szel-
vényben keresztezi.

A keresztezés a fout forgalmat nem érinti, mivel atfurassal keresztezziik az utat. Az atfrés
indit6 aknaja a flird6 teriiletén beliil, mig a fogad6 akna a 35 sz. ingatlanon beliil lesz elhe-
lyezve. Az ut €s a parkolok alatt 2x 200 NA acél véddcso keriil atvezetésre, melybe a tavveze-
ték, mint haszoncso keriil behtzasra.

A tavvezeték keresztezi még a 2511 Mezdkdvesd-Hollostetd dsszekotd utat a 9+693 km szel-
vényben. A keresztezés a fout forgalmat nem érinti, mivel itt is atfuras késziil. Az atfurés
indit6 akndja az Alkotmény u 2 szdmu ingatlan telkén beliil, mig a fogad6 akna a tls6 oldali
parkoldban keriil elhelyezésre.

Az 1t és a parkolok alatt 2x 200 NA acél véddcsd keriil atvezetésre, melybe a haszonesé kertil
behuzasra.

A nyomovezeték keresztezi még a 2511 Mezokovesd-Hollostetd dsszekotd utat a 9+293 km
szelvényben is. A keresztezés a fout forgalmat itt sem érinti, mivel itt is atfuras késziil. Az
atfurés indité aknaja az Alkotmany u 23 szdmu ingatlan telkén beliil, mig a fogadd akna a
tulso oldali Jegenye sor utcdban keriil elhelyezésre. Az Ut és a parkolok alatt 2x 200 NA acél
védocso keriil atvezetésre, melybe a haszoncso keriil behuzasra.

A tervezett munkak idejére a helyszinrajzokon feltiintetett ideiglenes forgalomkorlatozasi
rendet kell életbe 1éptetni. Az érintett kozat szakaszan a kivitelezés veszélyeire KKSz. 80.
abraszamu _Uton folyé munkak », oldalhelyes KKSz 70. illetve KKSz. 71. dbraszamu  Utszii-
kiilet veszElyt” jelzo tablak kihelyezésével kell felhivni a figyelmet.

A kozuti jelzétablakat és elkorlatozo elemeket az ideiglenes forgalomszabalyozasi helyszin-
rajzokon megadott helyeken és modon kell elhelyezni, melyek folyamatos lathatosagat bizto-

sitani szlikséges.

KOZOSSEGI KOZLEKEDES

Téargyi munka kozosségi kozlekedési megallohelyet nem érint.

ALTALANOS ELOIRASOK

A munkateriilet eldjelzését, jelzését és elkorlatozasat a helyszinrajzok és a jelmagyarazatok
figyelembevételével kell elhelyezni. A munkateriilet elkorlatozasat 0,4 m talpszélességli pi-
ros-fehér savozast utelzard léc folyamatos elhelyezésével kell elvégezni.

A piros-fehér savozasu terel6palankhoz elhelyezett- vagy egybeépitett- "sarga villogo" lampat
éjszaka és korlatozott 1atasi viszonyok kozott miikodtetni sziikséges. Az eldjelzd, jelzd és el-
korlatozo elemek meglétét, allapotat, iizemképességét folyamatosan ellendrizni kell.



Az ¢épitési szakaszok munkainak befejezése utan a kivitelez0 az ideiglenes forgalmi rend
jelzéseit a munkateriiletrdl koteles eltavolitani.

A kozati munkahelyek elkorlatozasat és jelzéseit a csatolt forgalomkorlatozasi terv és ezen
miuszaki leiras, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, a 3/2001. (1. 31.) K6VIM "A
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl" c. rendelete
és az e-UT 04.05.12:2010 Utiigyi Miiszaki El6iras betartasaval kell kialakitani.

Kozmiikeresztezések:

A tervezett vezeték nyomvonala, mas kozmi vezetékeket kozelithet meg, illetve keresztezhet.
A kivitelezés megkezdése el6tt, a tervezett nyomvonal kornyezetét, kutaté godorrel fel kell
tarni, szakfeliigyeletet kell kérni, majd a nyomvonal pontositasa, kitlizése utan a tervezett ve-
zeték végleges helyét a pontos kdzmii ismeretében esetlegesen mddositani kell.

A kivitelezéskor a kozmutulajdonosok eldirasait, valamint a kozmiikeresztezésekre vonatkozo
szabvanyokat szigortian be kell tartani!

A keresztez6 kozmiivek védelmérdl gondoskodni kell az adott kozmii véddcsébe helyezésé-
vel. A kozmiivezetékek kozelében gépi foldmunkat végezni TILOS, csak kézi foldmunka vé-
gezhet6 fokozott figyelemmel €s 6vatossaggal.

A meglévo kozmiivek helye tajékoztato jellegii!

A tervezett vezeték nyomvonala ¢€s a meglévo kézmiivek kozotti védétavolsag minden eset-
ben betartandd. A kozmiikezelSk eldirasait a kivitelezés soran be kell tartani.

Az 1t alatti atflras technologidja lehet sajtolds vagy iranyitott furas. A kivitelezd altal valasz-
tott technologia fiiggvényében az inditd és fogadd akna hosszmérete a sziikséges mértékben
modosithatd. A miivelet soran fokozott Ovatossag sziikséges. A kozmiiegyeztetések fliggveé-
nyében szakfeliigyeletet kell kérni az érintett szolgaltatoktol.

4.0 Kivitelezési eloirasok:

A tervezett melegvizszallitasra alkalmas tavvezet¢ék UPONOR gyartmanyu, Ecoflex tipusu,
eldre szigetelt és mindsitett rendszerbdl késziil. A tervezett rendszer mar tobb évtizede keriil
alkalmazasra, tulajdonséagai, szerelhetdsége, hoszigeteld képessége alapjan jol bevalt rend-
szermegoldasnak tekinthet6. Az Uponor tavhévezeték Kiwa EN 15632 tanusitvannyal rendel-
kezik, amely a BRL 5609 szabalyozasi folyamatnak megfeleléen kiilonb6zo tesztek és vizsga-
latok alapjan tanusitja, hogy még szélsdséges talajvizes koriilmények kozott is a tavvezeték-
rendszer élettartama min. 30 év. A DIN Certco tanUsitvany az évenként megujitott ISO 8497/
VDI 2055-szabvanynak

megfeleléen igazolja, hogy a gyarto altal a miiszaki dokumentacidban kozzétett hveszteségi
diagrammok alapja a gyartoszalagrol levett hétkoznapi termékekbdl Gsszeépitett rendszeren
torténd lizemi koriilmények kozott végzett valodi értékeket add mérések. A tavvezeték rend-
szer statikai igazolasa az ATV DVWK-A127 eléiras szerint torténik, amely igazolja, hogy a
csérendszer az eldirt fektetési feltételek mellett az SLW 60 magas forgalomterhelésnek (60T)
ellenall6 osztalyba tartozik.



Kivaltasra van lehetdség, amennyiben az egyéb javasolt tdvhOvezeték mindsitése, statikai,
hidraulikai és hdszigetelési tulajdonsagai, valamint telepithetdsége igazolhatdan miiszakilag
az Uponor tdvhdvezeték rendszerrel egyenértékii rendszert alkot.

A tervezett tavvezeték rendszer létesitése soran a gyartd szerelési és technologiai utasitasait
kotelez6 betartani! A technologiai utasitasok részletezik a csotoldasok, csOkapcsolatok, vala-
mint az utdlag felhelyezett hoszigeteld készletek szakszerli alkalmazasait. Nem javasoljuk a
csOkotések soran a gyari rendszerelem kivaltdsat mas gyartd szerelvényeivel a rendszerbiz-
tonsag ¢s a rendszergarancia megtartasa miatt.

A munkagddor €s munkaarok kiemelését zartsora ducolas mellett kell végrehajtani 1 m —nél
nagyobb mélység esetén. A fold visszatoltést szakaszosan kell megoldani, eldszor a csékoze-
peket, majd a sikeres probanyomads utan a teljes visszatoltést elvégezni. A csomopontokba az
iranytorésekhez kitdmasztod betontomboket kell elhelyezni. Vizszintes és fliggdleges vonalve-
zetésre utasitast a vonatkozo tervek adnak. A lefektetett csOvezeték a leterhelést kdvetden
szabalyszerli nyomasprobaval ellendrizendd.

Nyomadsproba menete:

Uzemi nyomas
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A feltoltés utan légtelenitsiink, majd az lizemi nyomas masfélszeresével (3 bar) nyomjuk meg
a rendszert. Ezt a nyomasértéket kis utan pumpalasokkal min.30 percig tartani kell, mik6zben
a kotéseket szemrevételezéssel is ellendrizziik. Majd a nyomast az lizemi nyomas felére (1
bar) vissza kell engedni. Ha a nyomas magatol emelkedni kezd és az tizemi nyomas felénél
magasabb értéken allandosul, akkor a rendszer tomor. Ezt a konstans nyomasértéket célszerii
90 percig tartani, ¢s kézben a rendszert szemrevételezéssel is ellendrizni. Ha a nyomas ez id6
alatt esik, akkor az a rendszer tomitetlenségére utal. A teljes légtelenitésig a miivelet tobbszor
ismétlendd.

Ha a muanyag csOvezeték szerkezetileg elrendezddott, akkor emeljiik a nyomast az iizemi
nyomas 2x értékére és hagyjuk a rendszeren 24 oran keresztiil. A teljes halézaton ellendrzott
tomorség meglétekor, amennyiben a nyiltdrkos geodéziai bemérések is megtorténtek meg-




kezdhetd a cs6hdlozat eltakarasa. A tovabbiakban min. az iizemi nyomasnak megfeleld nyo-
mas maradjon a rendszerben.

A tervezés sordn a vonatkozo eléirdsokat, a magassagi és vizszintes vonalvezetésnél, minima-
lis foldtakaras biztositasanal a kozmiitavolsagok betartdsanal, a szerelvények elhelyezésénél
igyekeztiink maradéktalanul betartani.

A foldbe fektetett vezeték az esetleges tliregek, vezeték alatti laza kitoltések athidalasara, kon-
centralt vagy kozel koncentralt terhelésekre és szamottevd nyirasokra nem vehetd igénybe,
ezért a vezeték folyamatos és egyenletes felfektetését biztositani kell. Toldasok és csdcsatla-
kozasok utburkolat ala nem keriilhetnek.

Arokszint-képzés:

Az arokfenék természetes allapotban is megfeleld lehet agyazat készitéséhez, ha

- atalajviz az arok fenékszintje alatt van,

- az arokfenék talajmindsége és a csdvezetékre hatd igénybevételek vizsgalata azt eredménye-
z1, hogy a cs6 faldra olyan mértékii hatdsok nem irdnyulnak, amelyek a csd funkcidjat karosan
befolyasoljak. Ha az arok fenék a fenti kdvetelményeknek nem felel meg - pl. azon egyenet-
lenségek vannak vagy beldle kovek, szikladarabok allnak ki -, akkor Kiegyenlit6 réteg épitése
szlikséges.

A kiegyenlité rétegben a legnagyobb szemcseatmérd 12 mm lehet, mely fagyott rogét nem
tartalmazhat. A kiegyenlit6 réteg felszinét a csé hossziranyu lejtésének figyelembevételével
simdra kell kialakitani és az 4gyazatra eldirt egyenletes tomorségiire késziteni. Hasonlé mo-
don kell viztelenités esetén a szivargo réteget kialakitani.

Agyazat épitése:

Az agyazat feladata az egyenletes teherelosztas, a vezeték oldaliranyl megtdmasztasa és a
talajban 1év0 esetleges kiallo kovek, valamint egyéb egyenetlenségek egyiittes hatasainak ki-
kiiszobolése. A csovet ugy kell az agyazatban fektetni, hogy - a kell6 tomorség mellett - a cs6
minden oldalrodl az eldirt 4gyazati rétegvastagsaggal legyen koriilvéve.
A lefektetett csonek az agyazat ¢€rintkezési feliiletén teljes hossziisagban egyenletesen kell
felfekiidnie. Az egyenletes felfekvést a csOszakasz csatlakozasainal is biztositani kell.
Az agyazat késztésére a munkaarokbdl kitermelt anyag akkor alkalmazhato, ha az szemcsés
talaj, és

- Szerves anyagot nem tartalmaz,

- max. 12 mm szemcsenagysagu,

- atervben elGirt tomorségre tomorithetd (trg. = 90 %)

Ha a munkaarokbol kitermelt anyag agyazat céljara nem felel meg, jol tomorithet6 agyazatki-
toltd anyagot kell a helyszinre szallitani. Az dgyazat kialakitdsanak és tomdoritésének elséren-
dii fontossaga van a foldbe fektetett csovek allékonysaga és az eldirt alakvaltozasi hatarokon
beliil valo tartdsa szempontjabol.



Az agyazat tomoritése kozben meg kell akadalyozni a csé fiiggdleges elmozdulasat, illetve
felemelkedését. Az agyazat tomoritését ugy kell végezni, hogy a tomorités hatasara a cséke-
resztmetszetben a megengedettnél nagyobb alakvaltozas ne kovetkezzék be.

A csbkotések helyén az agyazati anyag betdltésére és tomoritésére csak a vezetékszakasz si-
keres nyomasprobaja utan keriilhet sor.

A munkaarok betemetése:

A betoltott és eldirt tomorségli agyazat f61¢ a munkadrokbol kitermelt talaj visszatolthetd, ha
az megfeleld6 mindségl, ellenkezd esetben talajcsere sziikséges. A betemetésre felhasznalt
foldanyagban idegen anyagok és nagyobb, 6 cm-t meghalado kézetdarabok nem lehetnek. Az
arokba fektetett vezeték folott a takaras vastagsaga a felszini terhek dinamikus hatdsa miatt
legalabb 1,2 m legyen. A munkaarokban gépi tomorités csak a cso felett 1 m vastagsagu réteg
visszatoltése utan végezhetd. A foldbe fektetett vezeték az esetleges iiregek, vezeték alatti
laza kitoltések athidalasara, koncentralt vagy kozel koncentrédlt terhelésekre €s szdmottevd
nyirdsokra nem vehetd igénybe. Ezért a vezeték folyamatos €s egyenletes felfektetését biztosi-
tani kell.

5.0 Kornyezeti hatasok:

Az épités soran fellépd kornyezeti hatasok:

5.1 A levegore:

Az épitési munkak végzése soran légszennyezéssel nem kell szamolni, feltételezve azt, hogy
az alkalmazott munkagépek lizemanyag fogyasztasa kellden beallitott. A szallitasoknal a por
keletkezése 1ddjarasfiiggd, illetve sziikség szerint locsolassal megeldzhetd.

5.2 Talajra és vizre:

Az épités soran a fenti technologia alkalmazasa mellett vizszennyezést okozd anyag hasznala-
ta nem sziikséges, vizmindséget karositd hatas nem varhato.

Megjegyzés: az ¢épitési terlileten munkagépjavitds, olajcsere nem torténhet, a Vallalkozonak
kiilon telephelyet kell erre kijeldlni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy a munka szak-
szervizben végzendo.

Havéria jellegii olaj, vagy hiit6folyadék elfolyas esetén a szennyezett talaj a tertiletrdl elszalli-
tando, a megfelelden kialakitott fogadohelyre errdl a Véllalkozonak befogadd nyilatkozatot
kell beszereznie.

5.3 A keletkezo hulladékok:

A kivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontasi hulladékok kezelésére, nyilvantartasara
és elszamolasara vonatkozoan a 45/2004. (VII. 26)BM — KvVM egyiittes rendelet eldirasai az
iranyadok.
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Kiilon rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001.
(VL 15) Korm. rendelet, mely eldirja, hogy a veszélyes hulladék termeldje a veszélyes hulla-
dékat a kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gytijtéhelyen gytjtheti, oly mddon,
hogy az kizarja a kdrnyezet szennyezését, illetve kéarositasat. Veszélyes hulladék legfeljebb 1
¢vig tarolhato.

A technoldgiabodl adodoan elsésorban épitési hulladékokkal szamolhatunk.

Keletkezo épitési, bontési hulladékok:

e 1701 01 EWC szamu beton, tégla, cserép, (utalap) Ennek gyiijtésérol, és a teriiletrdl
valo elszallitasarol a kivitelezonek kell gondoskodni. A hulladék elszallitasat csak az
erre vonatkozo engedély birtokaban lehet végezni.

o Acél csdvezetekek: EWC kodszam: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék
felvasarlo telepeken értékesithetd, ijrahasznosithato.

e Aszfalt hulladék: EWC kodszam: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerako te-
lepeken lerakhato, illetve apritas, torés utan Gijrahasznosithato.

e Betontormelék: EWC kdédszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladéklerako te-
lepeken lerakhato, illetve apritas, torés utan Gijrahasznosithato.

e Azbesztcement csovek: EWC kodszam: 17 06 05* veszélyes hulladék, csak veszélyes
hulladék begytijtési engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhato at, akik a kezelésrol,
illetve artalmatlanitasrol gondoskodnak. A hulladék ataddsa mindig ,,Sz” kiséréjegy
kiallitasaval lehetséges.

e Fold: EWC kodszam: 17 05 03 (ideértve az épitési teriiletekrdl szarmazd kitermelt
foldet, kovek és kotrasi meddo:

o Fold és kovek: EWC kédszam: 17 05 04 amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-t6l

A felbontott betont Ossze kell torni és a hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely
érvényes miikodési engedéllyel rendelkezik.

Az agyazat készités miatt kiszoruld foldanyag, ha nem szennyezett, akkor nem sziikséges en-
gedéllyel rendelkez6 lerakd helyre szallitani, elhelyezhetd a helyi épitési hatosag altal kijel6-
lendd mély fekvési teriileteken.

A kivitelezés befejezése utan a munkateriilet hulladékmentesitésérdl gondoskodni kell.

6.0 Munkavédelmi fejezet:

A munkavédelemrdl sz616 54/2014.(X11.5.) BM rendeletnek megfelelden kijelentjiik, hogy ez
a muszaki tervezés a tervezéskor érvényben 1év0 szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi
eldirasok figyelembevételével késziilt, s az azokban foglaltaknak megfelel. Ezzel egyidejiileg
felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a fent emlitett munkavédelmi torvényt a kivitelezés
folyaman maradéktalanul és szigortian be kell tartani.

7.0 Tizvédelem:

A tervdokumentaciokat a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltosagrol szo-
16 1996. évi XXXI. torvény, 54/2014 (X11.6.) rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol,
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az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIII. térvény, tovabba az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XI1.20.) kormany-
rendelet (OTEK) el6irasainak figyelembevételével kell elkésziteni, és be kell tartani:
— 37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol, valamint a telek
alakitasi és az épitészeti miiszaki dokumentaciok tartalmarol,
— 193/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet az épitésiligyi hatosagi eljarasokrol €s az épitésiigyi
ellenérzésrol,
— 22/2009. (VIL.23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelelségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozo6 szabalyokrol
A tervezett l1étesitmények ,,E” nem tlizveszélyes tiizveszélyességi osztalyba tartoznak. Tiizal-
l6sagi fokozat II.

8.0 Tervezoi nyilatkozat:

Az épitési engedélyezési eljarasrol szolo 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet sz. r. alapjan
alulirott tervezok Kijelentjiik, hogy a tervezett létesitmény miszaki terveit, miiszaki leirasat,
az altaldnos és az idevonatkozo hatosagok eldirdsainak megfelelden - ezen beliil a OTEK,
OTSZ szerinti a tlizrendészeti kovetelményeknek, és az orszdgos szabvanyok (MSZ)
figyelembevételével készitettiik el.

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. torv. 19. §. /2/ bek. foglalt rendelkezéseknek meg-
felelden kijelentjiik, hogy a tervdokumentacid készitésekor a vonatkozé munkavédelmi el6-
irasok maradéktalanul betartasra kertiltek.

Alulirott tervezok kijelentjiik, hogy

1. a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen az Etv.
31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az Orszagos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményeknek és az eseti hatosagi eldirasoknak,

2. a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nincs tervezve,

3. Milemléki védettség nem all fenn,

4. A targyi dokumentacié nem ellentétes a HESZ-ben foglaltakkal.

Budapest 2024-05-05
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