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A műszaki leírás tartalma :  

 

 

                   1.0 Előzmények 

                   2.0 Adatszolgáltatás 

                   3.0 Műszaki megoldás 

                   4.0 Kivitelezési előírások  

                   5.0 Környezeti hatások 

                   6.0 Munkavédelem 

                   7.0 Tűzvédelem 

                   8.0 Tervezői nyilatkozat  

 

 

1.0 Előzmények 

 

 

 Bogács fürdőhelyéről ismert község Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az 1950-es 

években a településen végzett próbafúrások során termálvíz tört fel. A község termálfürdőjé-

nek első medencéje 1959-ben épült. 1973-ban további három létesült. A bogácsi termálfürdő 

2000 óta már összesen hat medencével várja az idelátogatókat. 2011 után jelentős átalakításo-

kon ment keresztül a fürdő. A medencék felújítását követően több szálláshely típus is létesült 

(kemping, panziók, apartmanházak) a területén. 

A geotermikus adottságokat kihasználva a Bogácsi Termálfürdő összes hőenergiaigénye a 

pozitív kutak által szolgáltatott 70ºC -os termálvízről van kiszolgálva. A létesítmény összes 

épületének, szálláshelyének fűtési-, használatimelegvíz készítés energiaigényén túl a vízforga-

tós medencék temperálását, a fedett medencék (páramentesítés miatt szükséges) légtechnikai 

berendezéseinek éves hőigényét is erről fedezik a ~40ºC-os termálvizes medencék üzemelte-

tésén kívül. Adatszolgáltatás alapján a pozitív kutak jelenleg csupán ~1348kW hőigényt szol-

gálnak ki a létesítményben, miközben a 70ºC -os termálvizet ~45ºC -ra hűtve teszik alkalmas-

sá a balneológiai igénybevételre (max. 37-38ºC-os medencehőmérséklet).  

 

 Az Önkormányzat a termálvíz minél teljesebb hasznosítása érdekében tovább optimalizálan-

dó a fürdő üzemét, a még fennmaradó jelentős mennyiségű termál hőkapacitást kívánja to-

vábbi 13 db ingatlan hőigényének kiszolgálására hasznosítani. Ezért a termálvíz hőtartalmát 

egy új leválasztó hőcserélő beépítésével a közintézmények fűtésére kívánja hasznosítani.  

 

 A távhő komplex hasznosításának a folyamatát a TF-1-es rajzon szemléltetjük, rövid leírása a 

következő: TERMÁLKUTAK 70 °C => HŐKÖZPONTI BELSŐ CÉLÚ HŐCSERÉLŐK 

(HMV, ÉPÜLETEK) => PÁRHUZAMOSAN ÚJ 460 kW-os KÜLSŐ CÉLÚ HŐCSERÉLŐ 

(13 DB INGATLAN) => 45 °C KÖRÜLI TERMÁLVÍZ A MEDENCÉK 

FELTÖLTÉSÉHEZ => 30 °C KÖRÜLI HASZNOSÍTOTT TERMÁLVÍZ GRAVITÁCIÓS 

ELVEZETÉSE A BEFOGADÓKBA. 

 

 Tervezési feladat: A termálvíz hőtartalmával fűtött meglévő rendszer primer vezetékhálóza-

tának utólagos hőszigetelései, illetve a termálfürdő épületeinek (jurta épületek, faházak, pan-

zió épület és hotel épületet) fűtéskorszerűsítése miatt felszabaduló fűtési hőteljesítmény több-

let szétosztása a fűtési rendszerbe bevonni kívánt 13db lakó ingatlan között. Így a kitermelt 

vízhozam növelése nem szükséges. Tehát a tervezési feladat a bogácsi termálfürdő 1.sz. hő-

központjából újonnan létesített hőellátó rendszeren keresztül kiszolgálni ill. kiváltani a kivá-
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lasztott 13db ingatlan jelenleg tisztán gáz energiahordozóval fedezett fűtési hőigényét geo-

termális energiával. A tervezés része az 1.sz. hőközpont meglévő geotermális energia ellátó-

rendszerére való rácsatlakozás megtervezése az új, kiszolgálandó hőigényekhez megfelelően 

illesztett teljesítményű leválasztó hőcserélővel. Majd ezen hőcserélőre tervezett szekunder 

oldali hőellátó vezeték rendszerrel az egyes épületek meglévő, megmaradó fűtési rendszerére 

megfelelően illesztett hőfogadó berendezéseken keresztül kiszolgálni az ingatlanok fűtési és 

használati melegvíz hőszükségletének minél nagyobb hányadát, ezáltal minimalizálva azok 

éves fűtéscélú gázenergiahordozó fogyasztása okozta széndioxid kibocsátást. Az épületgépé-

szeti tervezési feladatok tekintetében külön kiviteli tervdokumentáció készül.  

 

 Jelen tervdokumentáció tárgya a melegvíz szállítására alkalmas távvezeték létesítése, amely 

alkalmas a kiválasztott ingatlanokhoz eljuttatni a szükséges melegvizet. Az Önkormányzat a 

tulajdonában lévő termálkutakból kinyert termálvíz komplex hasznosítására vonatkozó törek-

vése harmonizál a vonatkozó jogszabályokkal, amelyek a termálvíz-hasznosítás tervezésénél a 

többcélú ismételt és víztakarékos felhasználást és a termálvíz hőtartalmának minél nagyobb 

mértékű kinyerését irányozzák elő. A létesítendő távvezeték olyan melegvíz szállítására al-

kalmas vízi közmű, amelyben az üzemi nyomás maximum 3 bar és a benne keringtetett me-

legvíz maximális üzemi hőmérséklete 68 °C. Továbbiakban a termálhő hasznosításra és szállí-

tására alkalmas közművezeték tervezését és megvalósítását ismertetjük. 

 

2.0 Adatszolgáltatás: 

       

        A terv készítésénél az alábbi adatokat használtuk fel:  

 

         -  Közművek nyilvántartási adatai 

         -  Üzemeltető előzetes nyilatkozata                          

         -  Gépészeti kitörési adatok.  

 

3.0 Műszaki megoldás 

 

A tervezést megelőzően az érintett területre készült egy geodéziai felmérés, és arról M = 

1:500 léptékű helyszínrajzot készítettünk. Ezt a meglévő állapotot tartalmazó helyszínrajzo-

kon tüntettük fel.  

 

A tervezett új vezetékpár helyszínrajzát külön rajzokon ábrázoltuk. Itt látható, hogy a terve-

zett távvezeték a fürdő területén található 1.sz. hőközpontból indul. Innen a vezeték a Dózsa 

György út keresztezésével jut el a Dózsa Gy. u 35 számú ingatlanhoz. Itt készül egy bekötés a 

házhoz, és a vezeték tovább halad a 2. számú ingatlanig. Ebbe az épületbe szintén készül egy 

leágazás.  Az ingatlanról történő kilépés után a tervezett vezeték a Hór patakot keresztezi, 

úgy, hogy a földből kilépve a meglévő hídra lesz felfüggesztve a tervezett távvezetékpár, 

majd ismét a földben vezetve halad tovább. A földből történő kilépéseket célszerű betonkiön-

téssel vagy előregyártott betonelemmel ellátni a tartós állékonyság érdekében.  

A híd oldalára (gázcsővel ellentétes oldal) rögzített szakaszon külső mechanikai védelemmel 

úgynevezett UV álló „héjalással” kell ellátni a távvezetéket. A tartókonzoloknak szabványos 

kivitelű (SIKLA, HILTI, MÜPRO) a gyártó által horganyzott, kültéri használatra alkalmas, 

statikailag méretezett kivitelnek kell lennie.  

A keresztezés után a tervezett vezeték az Ady Endre utcában halad tovább egészen a Glóner 

udvarig. Itt a vezeték befordul az udvarra, és ez az épület is rá lesz kötve a vezetékre. 

Az udvarról a vezeték az Alkotmány utcai oldalon lép ki és egyből keresztezi az Alkotmány 

utcát.  A keresztezés után a meglévő parkolók mellett halad a nyomvonal az Arany János utca 
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felé. Itt a tervezett vezeték végig a jobb oldalon halad, a meglévő vezetékek nyomvonalának 

figyelembe vételével.  A Könyvtár-idősek háza és az Egészségház rákötését követően a terve-

zett vezeték elfordul, és ismét keresztezi az Alkotmány utcát. A keresztezést követően az Ál-

talános Iskola és Az Óvoda - Bölcsőde épülete kerül bekötésre.  

 

A tervezett vezeték UPONOR rendszerű előre szigetelt távvezetékből és UPONOR csatlakozó 

rendszerelemekből készül. A helyszínrajzokon feltüntettük a tervezett vezetékek átmérőit.  

A könnyebb átláthatóság érdekében az alábbi táblázatban foglaljuk össze az egyes vezetékek 

adatait.  

 

A tervezett vezeték főbb adatai és az érintett Hrsz. számok:  

 

Vezeték 

jele 

 

Az érintett Hrsz számok  

 

Vezeték hossza, átmérője, anyaga 

 

 

 

TH 1-0-0 

 

1928, 807/2, 807/1, 646, 667, 

644, 806/1, 692, 706, 562, 309, 

311, 304/1, 321, 322, 778/1, 

778/2,775 

    110/90-175      2 x 777 fm   Uponor  

    90/73,6-175     2 x 188 fm   Uponor  

    75/61,2-175       2 x 61 fm   Uponor 

    50/40,8-200            38 fm    Uponor 

TH 1-1-0 646     40/32-175                  9 fm    Uponor 

TH 1-2-0 644     40/32-175                 9 fm    Uponor 

TH 1-3-0 706     40/32 -175                3 fm    Uponor 

TH 1-4-0 309     50/40,8 -200           53 fm    Uponor 

     40/32 -175              9 fm    Uponor 

TH 1-4-1 309      40/32-175            13 fm    Uponor 

TH 1-4-2 309      40/32-175               3 fm    Uponor 

TH 1-5-0 311      63/51,4-200          22 fm    Uponor 

     50/40,8-200          13 fm    Uponor 

TH 1-5-1 311      40/32-175               9 fm    Uponor 

TH 1-5-2 311      40/32-175               2 fm    Uponor 

TH 1-6-0 321      32/26,2-175            15 fm    Uponor 

TH 1-7-0 322      50/40,8-200            30 fm    Uponor 

TH 1-8-0 778/2      63/51,4-200            85 fm    Uponor 

 

A vezetéket mindenhol a hossz szelvényen megadott magassági adatok szerint lehet megépí-

teni. 

 

 

Ideiglenes forgalomtechnika: 

 

A tervezett vezetékkel a 2504 Eger –Bogács összekötő utat egyszer, míg a 2511 számú Mező-

kövesd Hollóstető összekötő utat kétszer keresztezzük.  
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Az útkeresztezések minden esetben átfúrással történnek így az érintett útszakaszok forgalmi 

rendjében csak minimális változtatás szükséges. A keresztezésről részlettervek készültek, me-

lyekhez ideiglenes forgalomkorlátozási helyszínrajzok tartoznak.  

A nyomóvezeték első szakasza a 2504 számú Eger –Bogács összekötő utat a 16+773 km szel-

vényben keresztezi.  

 

A keresztezés a főút forgalmát nem érinti, mivel átfúrással keresztezzük az utat. Az átfúrás 

indító aknája a fürdő területén belül, míg a fogadó akna a 35 sz. ingatlanon belül lesz elhe-

lyezve. Az út és a parkolók alatt 2x 200 NA acél védőcső kerül átvezetésre, melybe a távveze-

ték, mint haszoncső kerül behúzásra.  

  

A távvezeték keresztezi még a 2511 Mezőkövesd-Hollóstető összekötő utat a 9+693 km szel-

vényben. A keresztezés a főút forgalmát nem érinti, mivel itt is átfúrás készül.  Az átfúrás 

indító aknája az Alkotmány u 2 számú ingatlan telkén belül, míg a fogadó akna a túlsó oldali 

parkolóban kerül elhelyezésre.  

 

Az út és a parkolók alatt 2x 200 NA acél védőcső kerül átvezetésre, melybe a haszoncső kerül 

behúzásra.  

 

A nyomóvezeték keresztezi még a 2511 Mezőkövesd-Hollóstető összekötő utat a 9+293 km 

szelvényben is. A keresztezés a főút forgalmát itt sem érinti, mivel itt is átfúrás készül.  Az 

átfúrás indító aknája az Alkotmány u 23 számú ingatlan telkén belül, míg a fogadó akna a 

túlsó oldali Jegenye sor utcában kerül elhelyezésre. Az út és a parkolók alatt 2x 200 NA acél 

védőcső kerül átvezetésre, melybe a haszoncső kerül behúzásra.  

 

A tervezett munkák idejére a helyszínrajzokon feltüntetett ideiglenes forgalomkorlátozási 

rendet kell életbe léptetni. Az érintett közút szakaszán a kivitelezés veszélyeire KKSz. 80.  

ábraszámú „Úton folyó munkák „
, oldalhelyes KKSz 70. illetve KKSz. 71. ábraszámú „Útszű-

kület veszélyt” jelző táblák kihelyezésével kell felhívni a figyelmet.  

 

A közúti jelzőtáblákat és elkorlátozó elemeket az ideiglenes forgalomszabályozási helyszín-

rajzokon megadott helyeken és módon kell elhelyezni, melyek folyamatos láthatóságát bizto-

sítani szükséges. 

 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

 

Tárgyi munka közösségi közlekedési megállóhelyet nem érint. 

 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

A munkaterület előjelzését, jelzését és elkorlátozását a helyszínrajzok és a jelmagyarázatok 

figyelembevételével kell elhelyezni. A munkaterület elkorlátozását 0,4 m talpszélességű pi-

ros-fehér sávozású útelzáró léc folyamatos elhelyezésével kell elvégezni. 

 

     A piros-fehér sávozású terelőpalánkhoz elhelyezett- vagy egybeépített- "sárga villogó" lámpát 

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között működtetni szükséges. Az előjelző, jelző és el-

korlátozó elemek meglétét, állapotát, üzemképességét folyamatosan ellenőrizni kell. 
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      Az építési szakaszok munkáinak befejezése után a kivitelező az ideiglenes forgalmi rend 

jelzéseit a munkaterületről köteles eltávolítani. 

 

      A közúti munkahelyek elkorlátozását és jelzéseit a csatolt forgalomkorlátozási terv és ezen 

műszaki leírás, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, a 3/2001. (1. 31.) KöVíM "A 

közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági kővetelményeiről" c. rendelete 

és az e-UT 04.05.12:2010 Útügyi Műszaki Előírás betartásával kell kialakítani. 

 

Közműkeresztezések: 

 

A tervezett vezeték nyomvonala, más közmű vezetékeket közelíthet meg, illetve keresztezhet.  

A kivitelezés megkezdése előtt, a tervezett nyomvonal környezetét, kutató gödörrel fel kell 

tárni, szakfelügyeletet kell kérni, majd a nyomvonal pontosítása, kitűzése után a tervezett ve-

zeték végleges helyét a pontos közmű ismeretében esetlegesen módosítani kell.  

 

A kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó 

szabványokat szigorúan be kell tartani! 

A keresztező közművek védelméről gondoskodni kell az adott közmű védőcsőbe helyezésé-

vel. A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni TILOS, csak kézi földmunka vé-

gezhető fokozott figyelemmel és óvatossággal.  

 

A meglévő közművek helye tájékoztató jellegű!  

 

A tervezett vezeték nyomvonala és a meglévő közművek közötti védőtávolság minden eset-

ben betartandó. A közműkezelők előírásait a kivitelezés során be kell tartani. 

 

Az út alatti átfúrás technológiája lehet sajtolás vagy irányított fúrás. A kivitelező által válasz-

tott technológia függvényében az indító és fogadó akna hosszmérete a szükséges mértékben 

módosítható. A művelet során fokozott óvatosság szükséges. A közműegyeztetések függvé-

nyében szakfelügyeletet kell kérni az érintett szolgáltatóktól.  

 

4.0 Kivitelezési előírások: 

 

A tervezett melegvízszállításra alkalmas távvezeték UPONOR gyártmányú, Ecoflex típusú, 

előre szigetelt és minősített rendszerből készül. A tervezett rendszer már több évtizede kerül 

alkalmazásra, tulajdonságai, szerelhetősége, hőszigetelő képessége alapján jól bevált rend-

szermegoldásnak tekinthető. Az Uponor távhővezeték Kiwa EN 15632 tanúsítvánnyal rendel-

kezik, amely a BRL 5609 szabályozási folyamatnak megfelelően különböző tesztek és vizsgá-

latok alapján tanúsítja, hogy még szélsőséges talajvizes körülmények között is a távvezeték-

rendszer élettartama min. 30 év. A DIN Certco tanúsítvány az évenként megújított ISO 8497/ 

VDI 2055-szabványnak 

megfelelően igazolja, hogy a gyártó által a műszaki dokumentációban közzétett hőveszteségi 

diagrammok alapja a gyártószalagról levett hétköznapi termékekből összeépített rendszeren 

történő üzemi körülmények között végzett valódi értékeket adó mérések. A távvezeték rend-

szer statikai igazolása az ATV DVWK-A127 előírás szerint történik, amely igazolja, hogy a 

csőrendszer az előírt fektetési feltételek mellett az SLW 60 magas forgalomterhelésnek (60T) 

ellenálló osztályba tartozik.  
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Kiváltásra van lehetőség, amennyiben az egyéb javasolt távhővezeték minősítése, statikai, 

hidraulikai és hőszigetelési tulajdonságai, valamint telepíthetősége igazolhatóan műszakilag 

az Uponor távhővezeték rendszerrel egyenértékű rendszert alkot. 

 

A tervezett távvezeték rendszer létesítése során a gyártó szerelési és technológiai utasításait 

kötelező betartani! A technológiai utasítások részletezik a csőtoldások, csőkapcsolatok, vala-

mint az utólag felhelyezett hőszigetelő készletek szakszerű alkalmazásait. Nem javasoljuk a 

csőkötések során a gyári rendszerelem kiváltását más gyártó szerelvényeivel a rendszerbiz-

tonság és a rendszergarancia megtartása miatt. 

  

A munkagödör és munkaárok kiemelését zártsorú dúcolás mellett kell végrehajtani 1 m –nél 

nagyobb mélység esetén. A föld visszatöltést szakaszosan kell megoldani, először a csőköze-

peket, majd a sikeres próbanyomás után a teljes visszatöltést elvégezni. A csomópontokba az 

iránytörésekhez kitámasztó betontömböket kell elhelyezni. Vízszintes és függőleges vonalve-

zetésre utasítást a vonatkozó tervek adnak. A lefektetett csővezeték a leterhelést követően 

szabályszerű nyomáspróbával ellenőrizendő. 

 

Nyomáspróba menete: 

 

 
 

A feltöltés után légtelenítsünk, majd az üzemi nyomás másfélszeresével (3 bar) nyomjuk meg 

a rendszert. Ezt a nyomásértéket kis után pumpálásokkal min.30 percig tartani kell, miközben 

a kötéseket szemrevételezéssel is ellenőrizzük. Majd a nyomást az üzemi nyomás felére (1 

bar) vissza kell engedni. Ha a nyomás magától emelkedni kezd és az üzemi nyomás felénél 

magasabb értéken állandósul, akkor a rendszer tömör. Ezt a konstans nyomásértéket célszerű 

90 percig tartani, és közben a rendszert szemrevételezéssel is ellenőrizni. Ha a nyomás ez idő 

alatt esik, akkor az a rendszer tömítetlenségére utal. A teljes légtelenítésig a művelet többször 

ismétlendő.  

 

Ha a műanyag csővezeték szerkezetileg elrendeződött, akkor emeljük a nyomást az üzemi 

nyomás 2x értékére és hagyjuk a rendszeren 24 órán keresztül. A teljes hálózaton ellenőrzött 

tömörség meglétekor, amennyiben a nyíltárkos geodéziai bemérések is megtörténtek meg-
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kezdhető a csőhálózat eltakarása. A továbbiakban min. az üzemi nyomásnak megfelelő nyo-

más maradjon a rendszerben.  

 

A tervezés során a vonatkozó előírásokat, a magassági és vízszintes vonalvezetésnél, minimá-

lis földtakarás biztosításánál a közműtávolságok betartásánál, a szerelvények elhelyezésénél 

igyekeztünk maradéktalanul betartani. 

 

A földbe fektetett vezeték az esetleges üregek, vezeték alatti laza kitöltések áthidalására, kon-

centrált vagy közel koncentrált terhelésekre és számottevő nyírásokra nem vehető igénybe, 

ezért a vezeték folyamatos és egyenletes felfektetését biztosítani kell. Toldások és csőcsatla-

kozások útburkolat alá nem kerülhetnek. 

 

Árokszint-képzés:    

 

Az árokfenék természetes állapotban is megfelelő lehet ágyazat készítéséhez, ha 

-  a talajvíz az árok fenékszintje alatt van, 

- az árokfenék talajminősége és a csővezetékre ható igénybevételek vizsgálata azt eredménye-

zi, hogy a cső falára olyan mértékű hatások nem irányulnak, amelyek a cső funkcióját károsan 

befolyásolják. Ha az árok fenék a fenti követelményeknek nem felel meg - pl. azon egyenet-

lenségek vannak vagy belőle kövek, szikladarabok állnak ki -, akkor kiegyenlítő réteg építése 

szükséges. 

A kiegyenlítő rétegben a legnagyobb szemcseátmérő 12 mm lehet, mely fagyott rögöt nem 

tartalmazhat. A kiegyenlítő réteg felszínét a cső hosszirányú lejtésének figyelembevételével 

simára kell kialakítani és az ágyazatra előírt egyenletes tömörségűre készíteni. Hasonló mó-

don kell víztelenítés esetén a szivárgó réteget kialakítani. 

 

Ágyazat építése: 

 

Az ágyazat feladata az egyenletes teherelosztás, a vezeték oldalirányú megtámasztása és a 

talajban lévő esetleges kiálló kövek, valamint egyéb egyenetlenségek együttes hatásainak ki-

küszöbölése. A csövet úgy kell az ágyazatban fektetni, hogy - a kellő tömörség mellett - a cső 

minden oldalról az előirt ágyazati rétegvastagsággal legyen körülvéve. 

A lefektetett csőnek az ágyazat érintkezési felületén teljes hosszúságban egyenletesen kell 

felfeküdnie. Az egyenletes felfekvést a csőszakasz csatlakozásainál is biztosítani kell. 

Az ágyazat késztésére a munkaárokból kitermelt anyag akkor alkalmazható, ha az szemcsés 

talaj, és 

                        - szerves anyagot nem tartalmaz, 

                        - max. 12 mm szemcsenagyságú, 

                        - a tervben előirt tömörségre tömöríthető (trg. = 90 %) 

 

Ha a munkaárokból kitermelt anyag ágyazat céljára nem felel meg, jól tömöríthető ágyazatki-

töltő anyagot kell a helyszínre szállítani. Az ágyazat kialakításának és tömörítésének elsőren-

dű fontossága van a földbe fektetett csövek állékonysága és az előírt alakváltozási határokon 

belül való tartása szempontjából. 
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Az ágyazat tömörítése közben meg kell akadályozni a cső függőleges elmozdulását, illetve 

felemelkedését. Az ágyazat tömörítését úgy kell végezni, hogy a tömörítés hatására a csőke-

resztmetszetben a megengedettnél nagyobb alakváltozás ne következzék be. 

A csőkötések helyén az ágyazati anyag betöltésére és tömörítésére csak a vezetékszakasz si-

keres nyomáspróbája után kerülhet sor. 

 

A munkaárok betemetése: 

 

A betöltött és előirt tömörségű ágyazat fölé a munkaárokból kitermelt talaj visszatölthető, ha 

az megfelelő minőségű, ellenkező esetben talajcsere szükséges. A betemetésre felhasznált 

földanyagban idegen anyagok és nagyobb, 6 cm-t meghaladó kőzetdarabok nem lehetnek. Az 

árokba fektetett vezeték fölött a takarás vastagsága a felszíni terhek dinamikus hatása miatt 

legalább 1,2 m legyen. A munkaárokban gépi tömörítés csak a cső felett 1 m vastagságú réteg 

visszatöltése után végezhető. A földbe fektetett vezeték az esetleges üregek, vezeték alatti 

laza kitöltések áthidalására, koncentrált vagy közel koncentrált terhelésekre és számottevő 

nyírásokra nem vehető igénybe. Ezért a vezeték folyamatos és egyenletes felfektetését biztosí-

tani kell. 

 

5.0 Környezeti hatások:  

 

Az építés során fellépő környezeti hatások: 
  

5.1 A levegőre: 

 

Az építési munkák végzése során légszennyezéssel nem kell számolni, feltételezve azt, hogy 

az alkalmazott munkagépek üzemanyag fogyasztása kellően beállított. A szállításoknál a por 

keletkezése időjárásfüggő, illetve szükség szerint locsolással megelőzhető. 

 

5.2 Talajra és vízre: 

 

Az építés során a fenti technológia alkalmazása mellett vízszennyezést okozó anyag használa-

ta nem szükséges, vízminőséget károsító hatás nem várható. 

Megjegyzés: az építési területen munkagépjavítás, olajcsere nem történhet, a Vállalkozónak 

külön telephelyet kell erre kijelölni, ahol a feltételek ehhez biztosítottak, vagy a munka szak-

szervizben végzendő. 

Havária jellegű olaj, vagy hűtőfolyadék elfolyás esetén a szennyezett talaj a területről elszállí-

tandó, a megfelelően kialakított fogadóhelyre erről a Vállalkozónak befogadó nyilatkozatot 

kell beszereznie. 

 

 

5.3 A keletkező hulladékok: 

 

A kivitelezés ideje alatt keletkezett építési és bontási hulladékok kezelésére, nyilvántartására 

és elszámolására vonatkozóan a 45/2004. (VII. 26)BM – KvVM együttes rendelet előírásai az 

irányadók. 



 10 

Külön rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával, 98/2001. 

(VI. 15) Korm. rendelet, mely előírja, hogy a veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulla-

dékát a közvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti, oly módon, 

hogy az kizárja a környezet szennyezését, illetve károsítását.  Veszélyes hulladék legfeljebb 1 

évig tárolható.  

A technológiából adódóan elsősorban építési hulladékokkal számolhatunk.  

Keletkező építési, bontási hulladékok: 

 

• 17 01 01 EWC számú beton, tégla, cserép, (útalap) Ennek gyűjtéséről, és a területről 

való elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodni. A hulladék elszállítását csak az 

erre vonatkozó engedély birtokában lehet végezni. 

• Acél csővezetékek: EWC kódszám: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék 

felvásárló telepeken értékesíthető, újrahasznosítható. 

• Aszfalt hulladék: EWC kódszám: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó te-

lepeken lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 

• Betontörmelék: EWC kódszám: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó te-

lepeken lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 

• Azbesztcement csövek: EWC kódszám: 17 06 05* veszélyes hulladék, csak veszélyes 

hulladék begyűjtési engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át, akik a kezelésről, 

illetve ártalmatlanításról gondoskodnak. A hulladék átadása mindig „Sz” kísérőjegy 

kiállításával lehetséges. 

• Föld: EWC kódszám: 17 05 03 (ideértve az építési területekről származó kitermelt 

földet, kövek és kotrási meddő: 

• Föld és kövek: EWC kódszám: 17 05 04 amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

 

A felbontott betont össze kell törni és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely 

érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 

Az ágyazat készítés miatt kiszoruló földanyag, ha nem szennyezett, akkor nem szükséges en-

gedéllyel rendelkező lerakó helyre szállítani, elhelyezhető a helyi építési hatóság által kijelö-

lendő mély fekvésű területeken. 

A kivitelezés befejezése után a munkaterület hulladékmentesítéséről gondoskodni kell.  

 

6.0 Munkavédelmi fejezet: 

 

A munkavédelemről szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendeletnek megfelelően kijelentjük, hogy ez 

a műszaki tervezés a tervezéskor érvényben lévő szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági 

előírások figyelembevételével készült, s az azokban foglaltaknak megfelel. Ezzel egyidejűleg 

felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a fent említett munkavédelmi törvényt a kivitelezés 

folyamán maradéktalanul és szigorúan be kell tartani.  

 

7.0 Tűzvédelem: 

 

A tervdokumentációkat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szó-

ló 1996. évi XXXI. törvény, 54/2014 (XII.6.) rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 
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az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, továbbá az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormány-

rendelet (OTÉK) előírásainak figyelembevételével kell elkészíteni, és be kell tartani:  

− 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek 

alakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról, 

− 193/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

ellenőrzésről, 

− 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

vonatkozó szabályokról 

A tervezett létesítmények „E” nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Tűzál-

lósági fokozat II. 

 

8.0 Tervezői nyilatkozat: 

 

Az építési engedélyezési eljárásról szóló 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet sz. r. alapján 

alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény műszaki terveit, műszaki leírását, 

az általános és az idevonatkozó hatóságok előírásainak megfelelően - ezen belül a OTÉK, 

OTSZ szerinti a tűzrendészeti követelményeknek, és az országos szabványok (MSZ) 

figyelembevételével készítettük el. 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törv. 19. §. /2/ bek. foglalt rendelkezéseknek meg-

felelően kijelentjük, hogy a tervdokumentáció készítésekor a vonatkozó munkavédelmi elő-

írások maradéktalanul betartásra kerültek. 

  

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy  

 

1. a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 

31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak,  

2. a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nincs tervezve,  

3. Műemléki védettség nem áll fenn,  

4. A tárgyi dokumentáció nem ellentétes a HÉSZ-ben foglaltakkal.  

 

Budapest 2024-05-05            
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