



Megjegyzés:

- Az átépítendő Sámágyi 3-1-2 sz. csatorna feladata a meglévő öntözési engedéllyel rendelkező öntözött területek gravitációs vízellátásának biztosítása, szerelt nyomóvezeték fektetés kiváltására.
- A Sámágyi 3-1-2 sz. csatornán 11 db meglévő használaton kívüli lineár átjáró műtárgy elbontását tervezünk.
- Az átépítendő Sámágyi 3-1-3 sz. csatorna célja a 0273/10 ht.sz.-en található mélyfekvésű víznyos víztározó terület szabályozott vízellátásának / vízpótlásának a biztosítása a volt meder vonulat vízellátásának előkészítésével együtt. A csatorna átépítésével a Sámágyi 3-1.sz. csatornától Északra található mélyfekvésű táji elemek vízzel történő feltöltésére, kondicionálására és vízviisszatartás biztosítására készülünk elő.
- A Sámágyi 3-1-3 sz. csatornán 7 db meglévő használaton kívüli rossz állapotú lefolyást akadályozó lineár átjáró műtárgy elbontását tervezünk.
- A részben meglévő, részben új nyomvonalon haladó Szivornya bekötő-1. sz. csatorna célja a Tiszanána 0281/4 hrsz.-en tervezett öntözési gravitációs vízellátásának biztosítása. A csatornán 1 db szabályozó tiltós műtárgyat és a mezőgazdasági forgalom biztosítására 1 db átereszt műtárgyat tervezünk kialakítani.
- A tervezett öntözéshez használt öntözőberendezések a Szivornya bekötő-1. sz. csatornából közvetlenül emelik ki a vizet.

PLANTOR PLANTOR Mérnöki és Szolgáltató Kft. H-5070 Szolnok, Kassai út 124. Tel.: +36 (56) 423-099 Fax: +36 (56) 999-550	Terv tárgya: "Tiszanánai Öntözési Kft. Tisza tavi Észak I.-es öntözőfürt fejlesztése II. ütem" II. feladat csoport	
	Összevont vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv	
Munkaszám: 3148-12/2024	Rajz tárgya: Helyszínrajz	
Dátum: 2026.január	Mégbízó: Tiszanánai Öntözési Kft. 3359 Tenk, Arany János út 2-6.	
Méretarány: M=1:10.000	Felelős tervező: <i>[Signature]</i> SZ-T/16-0114 Cifka József	
	Szaktervező: <i>[Signature]</i> SZ-T/16-0113 Cifka Huszai Klára	Tervező: <i>[Signature]</i> MK 16-0847 Cifka Gábor
	Rajzszám: 2.2	