

SZÉCHENYI 2020

AGRÁRMINISZTERIUM

Iktatószám: IKT-2017-122-11-00000028/0000066

Kedvezményezett neve: Tolna Vármegyei
Kormányhivatal

Projekt címe: A Tolna Vármegyei Kormányhivatal
közbenő szervezeti tevékenységéhez
kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló
Technikai Segítségnyújtás Projekt

Projekt azonosítószám: VP-20.4.-17-2017-00020

**Támogatási Szerződés
9. számú módosítása
/módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva/**

amely létrejött

egyrésről az Agrárminisztérium, Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11., mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1860 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító) 305679

Adószám: 15305679-2-41

Aláírásra jogosult képviselője: Szigeti Szabolcs, Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

másrésről Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító) 789390

Adószám: 15789398-2-17

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Lehócz Regina, Tolna Vármegyei Kormányhivatal Főispánja
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00299530-00000000

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

Agrárminisztérium
1860 Budapest, Pf. 1.

1. Előzmények

A Támogató a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretén belül „A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett VP-20.4.-17-2017-00020 azonosító számon regisztrált 2017. november 16. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. november 20. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Szerződés 1. számú módosításának indokai:

A Támogató 2018. október 24 napján módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melyre a Kedvezményezett 2018. november 23. napján módosítási igényt nyújtott be.

A módosítási igény az alábbiakra terjedt ki:

- a) Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 2018. május 18-i hatállyal módosította Magyarország minisztériumainak felsorolását. Eszerint a Földművelésügyi Minisztérium továbbiakban Agrárminisztérium néven működik jogutódlással tovább. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet alapján a földügyi szakterület vonatkozásában az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) feladatai nem változtak.
- b) Az AM igazgatása a Statútum rendelet alapján a Kormány agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.
- c) 2018. május 22-től az agrár-vidékfejlesztési feladatok ellátása ismét a tárca hatáskörébe tartozik. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tekintetében a tanúsító szervezeti feladatok, valamint az EMVA és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 2019. évi források az 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat alapján az AM igazgatása költségvetésében kerülnek biztosításra.
- d) A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1437/2018. (IX. 11.) Kormányhatározat módosította a VP-20.4-2017 azonosítószámú projekt támogatási keretösszegét 3,5 milliárd forintról 3,6 milliárd forintra, amelyre hivatkozva Kedvezményezett kérte a megnövekedett támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását és a projektre vonatkozó költségek újratervelését.

A Szerződés 2. számú módosításának indokai:

Támogató 2020. július 10. napján módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melyre a Kedvezményezett 2020. augusztus 3. napján módosítási igényt nyújtott be.

A módosítási igény az alábbiakra terjedt ki:

- A módosított Felhívásban új tevékenység költségének elszámolása került rögzítésre, amely keretében a területméréssel járó helyszíni ellenőrzésekhez szükséges PDA készüléket szerez be a Kedvezményezett, mellyel egyidejűleg a projekt elszámolható összköltsége, azon belül az egyes tevékenységekhez tartozó költségek újratervezése is megtörtént, amelyekre hivatkozva a Kedvezményezett módosította a projektre vonatkozó összköltségét és a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletében a tevékenységekhez kapcsolódó költségeket.
- A fent nevezett összköltség módosítása miatt, a Kedvezményezett módosította a Támogatási összeget, melyet a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmaz.
- A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a projekt mérföldköveinek eléréséig felhasználni tervezett támogatás bruttó összegét, melyben a Kedvezményezett módosította a mérföldköveket annak érdekében, hogy azok finanszírozási igényeinek eleget tegyen.

A Szerződés 3. számú módosításának indokai:

A Támogató 2021. október 6. napján módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melyre a Kedvezményezett 2021. november 18. napján módosítási igényt nyújtott be.

A módosítási igény az alábbiakra terjedt ki:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 23-i 2020/2220 Rendeletnek megfelelően módosított Felhívásban a 2021-es és 2022-es átmeneti időszakban egy kiegészítő átmeneti projekt keretében a felhívás célkitűzésének biztosítása érdekében új tevékenységek és feladatok költségének elszámolása került rögzítésre, melyek átvezetése a jelen Szerződés módosításban is megtörtént.

- 2021.07.01-jétől elszámolható új tevékenységek a következők:
 - a változás bejelentések ügyintézése
 - az egyszerűsített eljárásrend szerint megjelenő felhívások esetében a tartalmi értékelés
 - A LEADER Helyi Akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek kapcsán végső jogosultsági ellenőrzés elvégzése
- Továbbá elszámolható az EMVA intézkedések végrehajtásában közreműködő humánerőforrás működtetésének biztosítása a 4114/2021. Korm. határozat alapján.



- Az átmeneti időszakra tekintettel Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1655/2021. (IX. 22.) Kormányhatározat módosította a VP-20.4-2017 azonosítószámú projekt támogatási keretösszegét 3,6 milliárd forintra 11,2 milliárd forintra, amelyre hivatkozva Kedvezményezett kérte a megnövekedett támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását és a projektre vonatkozó költségek újratervzését.
- A fenti módosítások szükségessé teszik a Szerződés 3. pontja szerinti határidők módosítását is.

A Szerződés 4. számú módosításának indokai:

A Támogató 2022. március 11. napján módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melyre a Kedvezményezett 2022. március 18. napján módosítási igényt nyújtott be.

A módosítási igény az alábbiakra terjedt ki:

- Az átmeneti időszakra tekintettel Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1655/2021. (IX. 22.) Kormányhatározat módosította a VP-20.4-2017 azonosítószámú projekt támogatási keretösszegét 11,20 milliárd forintra 13,70 milliárd forintra, amelyre hivatkozva Kedvezményezett kérte a megnövekedett támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását és a projektre vonatkozó költségek újratervzését.
- A módosított Felhívásban új tevékenység költségének elszámolása került rögzítésre; a 2021-2022-es átmeneti időszak megnövekedett munkaterhének díjazása.

A Szerződés 5. számú módosításának indokai:

A Támogató 2024. június 19. napján újonnan módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melyre a Kedvezményezett 2024. június 28. napján módosítási igényt nyújtott be.

A módosítási igény az alábbiakra terjedt ki:

- a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1163/2024. (VI. 10.) Kormányhatározat módosította a VP-20.4-2017 azonosítószámú projekt támogatási keretösszegét 13,70 milliárd forintra 14,30 milliárd forintra, amelyre hivatkozva Kedvezményezett kérte a megnövekedett támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását és a projektre vonatkozó költségek újratervzését.

Felek rögzítik, hogy a Támogató képviselőjére jogosult személyében változás következett be, melyre tekintettel 2022. július 1. napjától dr. Viski József helyett Papp Zsolt György gyakorolja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóság vezetőjének jogkörébe tartozó jogokat. Továbbá az Alaptörvény 11. módosítása értelmében a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 2023. január 1. napjától a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, melyre tekintettel a Kedvezményezett megnevezése Tolna Vármegyei Kormányhivatalra változott, melynek vezetését a Főispán látja el.

A Felek rögzítik, hogy a Felek megnevezésében és képviselőjében bekövetkező változások az 5. számú módosításban átvezetésre kerülnek.



A Szerződés 6. számú módosításának indokai:

A Támogató 2024. december 18. napján újonnan módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melynek 5.2. pontjában módosította vármegyénkénti bontásban a projekt maximális elszámolható összköltségét. A módosításra tekintettel Kedvezményezett 2025.01.08. napján módosítási igényt nyújtott be, kérve a megváltozott támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását és a projektre vonatkozó költségek újratervzését.

A Támogató képviselőjére jogosult személyében változás következett be, melyre tekintettel 2024. szeptember 27. napjától Papp Zsolt György helyett Szigeti Szabolcs gyakorolja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóság vezető jogkörébe tartozó jogokat.

A Felek rögzítik, hogy a Felek megnevezésében és képviselőjében bekövetkező változások a 6. számú módosításban átvezetésre kerülnek.

A Szerződés 7. számú módosításának indokai:

A Támogató 2025.05.29. napján újonnan módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melynek 5.2. pontjában módosította vármegyénkénti bontásban a projekt maximális elszámolható összköltségét. A módosításra tekintettel Kedvezményezett 2025.06.02. napján módosítási igényt nyújtott be, kérve a megváltozott támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását, a projektre vonatkozó költségek és az elszámolásra rendelkezésre álló időszak újratervzését.

A Szerződés 8. számú módosításának indokai:

A Támogató 2025. október 16. napján a VP zárására tekintettel módosított Felhívást tett közzé a fent nevezett Felhívás vonatkozásában, melynek 5.2. pontjában módosította vármegyénkénti bontásban a projekt maximális elszámolható összköltségét. A módosításra tekintettel Kedvezményezett 2025. október 27. napján módosítási igényt nyújtott be, kérve a megváltozott támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását, a projektre vonatkozó költségek és az elszámolásra rendelkezésre álló időszak újratervzését.

A Szerződés 9. számú módosításának indokai:

A Támogató 2026.03.04. napján a VP teljes programozási időszakának pénzügyi zárására tekintettel újabb módosított Felhívást tett közzé, melynek 5.2. pontjában módosításra került a projekt maximális elszámolható összköltsége vármegyénkénti bontásban. A módosításra tekintettel Kedvezményezett 2026. március 9. napján módosítási igényt nyújtott be, kérve a megváltozott támogatási keretösszegnek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását, a projektre vonatkozó költségek és az egyes mérföldkövek újratervzését.

Fentiekre tekintettel a Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják. A Szerződésmódosítással érintett részei a szövegben dőlt betűvel kiemelésre kerültek

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,

nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című és VP-20.4-17-2017-00020 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet megvalósítja. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.01.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. 02. 28.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. március 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2026. június 30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége 499.095.844 Ft, azaz négyszázkilencvenkilencmillió-kilencvenötezer-nyolcszáznegyvennégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 499.095.844 Ft, azaz négyszázkilencvenkilencmillió-kilencvenötezer-nyolcszáznegyvennégy forint.

A Projekt költségvetését a módosított Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő módosított források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

4.4. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A mérföldkövek között az ÁSZF 3.2.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból¹

499.095.844 Ft, azaz *négyszázkilencvenkilencmillió-kilencvenötezer-nyolcszáznegyvennégy* forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a pályázati felhívásban meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a pályázati felhívásban meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

¹ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék



A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 10 oldalon és 6 darab eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 3 darab melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt SZEKESD, 202. 6. év 03. hónap 13. napján.	 Támogató P.H. Kelt Kecskemét, 202. 6. év 03. hónap 17. napján.
---	--


Pénzügyileg ellenjegyzem:

 Kedvezményezett P.H. Kelt SZEKESD, 202. 6. év 03. hónap 13. napján.	 Támogató P.H. Kelt Kecskemét, 202. 6. év 03. hónap 16. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése - módosított
2. melléklet - A Projekt forrásai - módosított
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei - módosított

JÓTTAK SZÖVEG JEGYZET


 DR. PÁLÓSNÉ JÓKÁNAI CSABA
 KASZ 360 79 246 2026 MÁRC. 13.

Támogatási szerződés száma: IKT-2017-122-11-00000028/00000066

Projekt címe: A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közbelső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység neve	Költség típus	Költség kategória	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összes költség (Ft)	Összes támogatás (Ft)
Általános közbelső szervezeti intézmény-működési feladatok	Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	90.544.458	24.447.004	114.991.462	1	114.991.462	114.991.462
Az intézmény ellenőrzési kapacitásának megerősítése, bővítése, korszerűsítése	Eszközbeszerzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	72.356.759	19.536.325	91.893.084	1	91.893.084	91.893.084
Általános közbelső szervezeti intézmény-működési feladatok	Átányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	4.516.000	1.219.320	5.735.320	1	5.735.320	5.735.320
Az intézmény ellenőrzési kapacitásának megerősítése, bővítése, korszerűsítése	Eszközbeszerzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	13.472.432	3.637.557	17.109.989	1	17.109.989	17.109.989



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki területekbe beruházó Európa

Agrárminisztérium
1860 Budapest Pf. 1

Humánerőforrás kapacitás költsége	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai	11.053.864	0	11.053.864	1	11.053.864	11.053.864
Humánerőforrás kapacitás költsége	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai	258.312.125	0	258.312.125	1	258.312.125	258.312.125



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidékfejlesztésekért

Agrárminisztérium
1860 Budapest Pf. 1

Támogatási szerződés száma: IKT-2017-122-I1-00000028/0000066

Projekt címe: A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

2. sz. melléklet A PROJEKT FORRÁSAI

Forrás megnevezése	[Ft]
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	499.095.844
Projekt elszámolható költsége	499.095.844
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	499.095.844

Támogatási szerződés száma: IKT-2017-122-I1-00000028/00000066

Projekt címe: A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közbenso szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmények leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás bruttó összege (Ft)
1	1. mérföldkő	2017.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása.	3.421.053
2	2. mérföldkő	2018.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása.	5.755.453
3	3. mérföldkő	2019.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása. A helyszíni ellenőrzésekhez szükséges gépjárműflotta megújítása, cseréje az Irányító Hatóság előzetes engedélye alapján. Közbeszerzési utóellenőrzési feladatok ellátása.	31.494.041
4	4. mérföldkő	2020.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása. A területméréssel járó helyszíni ellenőrzésekhez szükséges PDA készülék beszerzése.	20.153.909
5	5. mérföldkő	2021.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása.	14.773.955
6	6. mérföldkő	2022.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbenso szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbenso szervezeti feladatok ellátása. A 2021-2022-es átmeneti időszak megnövekedett munkaterhének díjazása.	40.063.257



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidéki területekbe beruházó Európa

Agrárminisztérium
1860 Budapest Pf. 1

7	7. mérföldkő	2023.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbelső szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbelső szervezeti feladatok ellátása. Közbeszerzési utóellenőrzési feladatok ellátása.	18.105.245
8	8. mérföldkő	2024.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbelső szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbelső szervezeti feladatok ellátása. Közbeszerzési utóellenőrzési feladatok ellátása. Megnövekedett munkaterhek díjazása. A helyszíni ellenőrzésekhez szükséges gépjárműflotta megújítása, cseréje az Irányító Hatóság előzetes engedélye alapján. Informatikai eszközök beszerzése.	86.461.876
9	9. mérföldkő	2025.12.31.	VP IH által meghatározott, a közbelső szervezeti megállapodásban foglalt egyes, közbelső szervezeti feladatok ellátása. Közbeszerzési utóellenőrzési feladatok ellátása. EMVA intézkedések végrehajtásában közreműködő humánerőforrás működtetésének biztosítása. Megnövekedett munkaterhek díjazása. A helyszíni ellenőrzésekhez szükséges gépjárműflotta megújítása, cseréje az Irányító Hatóság előzetes engedélye alapján. Informatikai eszközök beszerzése.	167.731.323
10	10. mérföldkő	2026.03.31.	EMVA intézkedések végrehajtásában közreműködő humánerőforrás működtetésének biztosítása. Megnövekedett munkaterhek díjazása.	111.135.732



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidéki területekben benyújtott projektek

Agrárminisztérium
1860 Budapest Pf. 1